
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства  на оплату труда _____________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Трудозатраты механизаторов ___________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (5222,8 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(6217,62 руб.)
СП (2984,46 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(6217,62 руб.)

100 м2 2,3904
1,5994+0,791

2601,08 2601,08 6217,62 6217,62 22,82 54,55

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (722,45 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1017,53 руб.)
СП (529,12 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1017,53 руб.)

100 м 
труб и 

покрытий

0,981 1038,14 1037,23 0,91 1018,42 1017,53 0,89 9,1 8,93

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216 А

________1577,506
_________289,172
_________2033,64
___________31,34

                           Раздел 1. Демонтажные работы

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе

Общая стоимость, руб.
Т/з мех. 
на ед.

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обосно-

вание Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе



3 ТЕРр56-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ=12,23
НР (791,79 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1131,13 руб.)
СП (565,57 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1131,13 руб.)

100 м2 
оконных 
переплет

ов

0,2025 5640,03 5402,36 237,67 183,45 1142,11 1093,98 48,13 37,15 46,11 9,34 0,93 0,19

4 ТЕРр56-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ=12,23
НР (1209,1 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1727,28 руб.)
СП (863,64 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1727,28 руб.)

100 
коробок

0,08
8/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 1928,47 1680,59 247,88 46,69 179,3 14,34 3,97 0,32

5 ТЕРр68-12-
4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; 
ЗПМ=12,23
НР (1185,84 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (1347,55 
руб.)
СП (646,82 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1347,55 руб.)

100 м3 
конструк

ций

0,0377 62671,81 29553,43 33118,38 6190,83 2362,73 1114,16 1248,57 233,39 243,35 9,17 41,39 1,56

12669,35 11123,88 1545,47 317,23 96,33 2,07

9131,98

5589,61

14424,88 54,55

2269,99 8,93

6500,68 23,68 0,51

4195,39 9,17 1,56

27390,94 96,33 2,07

1545,47

11441,11

9131,98

5589,61

27390,94 96,33 2,07

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)



6 ТЕР08-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ=4,74
НР (10722,54 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(11529,61 руб.)
СП (6225,99 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(11529,61 руб.)

100 м2 
вертикал

ьной 
проекции 

для 
наружны
х лесов

2,1 7383,68 5490,29 33,84 15505,73 11529,61 71,06 43,5 91,35

7 ТЕРр69-5-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,14; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (118,16 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (179,03 руб.)
СП (71,61 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (179,03 руб.)

100 
отверсти

й

0,04 23109,3 2724,48 19020,4 1751,21 924,37 108,98 760,82 70,05 20,8 0,83 8,32 0,33

8 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (1179,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1474,9 руб.)
СП (545,71 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1474,9 
руб.)

100 м2 
покрытия

1,599 929,62 920,43 7,38 1,96 1486,46 1471,77 11,8 3,13 6,55 10,47 0,01 0,02

9 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 20,8 95,54 1987,23

10 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (13204,37 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(16505,46 руб.)
СП (6107,02 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(16505,46 руб.)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,599 16986,59 9960,23 572,9 362,13 27161,56 15926,41 916,07 579,05 70,88 113,34 2,78 4,45



11 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 -3,022 3410,99 -10308,01

12 ТССЦ-402-
0063
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смесь штукатурно-клеевая на цементной 
основе "Севенер", КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0063 1 квартал 2016 г. МАТ=4,86

кг 1050 14,58 15309

13 ТЕР15-04-
029-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка сетки прим.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-029-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,33
НР (2898,62 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(3623,28 руб.)
СП (1340,61 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(3623,28 руб.)

100 м2 
отделыв
аемой 

поверхно
сти

1,599 6979,47 2262,06 63 3,91 11160,17 3617,03 100,74 6,25 17,27 27,61 0,02 0,03

14 ТССЦ-101-
2135
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клейстер готовый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2135 1 квартал 2016 г. МАТ=25,85

кг -38,38 29,99 -1151,02

15 ТССЦ-101-
1814
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клей столярный сухой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1814 1 квартал 2016 г. МАТ=2,7

кг -0,7995 52,97 -42,35

16 ТССЦ-101-
0622
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Миткаль «Т-2» суровый (суровье)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0622 1 квартал 2016 г. МАТ=3,77

10 м -20,99 297,83 -6251,45



17 ТССЦ-101-
2795
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-
4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 159,9 38,37 6135,36

18 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (5901,01 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(7376,26 руб.)
СП (2729,22 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(7376,26 руб.)

100 м2 
покрытия

7,9969 929,62 920,43 7,38 1,96 7434,08 7360,59 59,02 15,67 6,55 52,38 0,01 0,08

19 ТССЦ-101-
4163
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64

кг 104 46,78 4865,12

20 ТЕР15-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов 
декоративным раствором по камню: стен 
гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=8,39; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17
НР (156114,85 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(195143,56 руб.)
СП (72203,12 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(195143,56 руб.)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

7,9969 35286,31 24040,27 638,4 362,13 282181,09 192247,6 5105,22 2895,92 165,88 1326,53 2,78 22,23

21 ТССЦ-101-
2290
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кислота соляная техническая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2290 1 квартал 2016 г. МАТ=9,89

т -0,2799 13664,91 -3824,81

22 ТССЦ-402-
0051
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор известково-гипсовый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0051 1 квартал 2016 г. МАТ=6,43

м3 -5,598 3707,35 -20753,75



23 ТССЦ-402-
0083
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94

м3 -17,59 3410,99 -59999,31

24 ТССЦ-402-
0095
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на 
акриловой основе Терракоат Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0095 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71

кг 5198 67,99 353412,02

25 ТЕР09-03-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж уголка с сеткой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,67; МАТ=3,49
НР (4613,4 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (6686,09 
руб.)
СП (3877,93 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(6686,09 руб.)

100 м 
плинтуса

3,8478 2029,21 1737,64 146,29 7807,99 6686,09 562,89 12,8 49,25

26 ТССЦ-201-
0822
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Планка из стального листа толщиной 1 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0822 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27

т -0,0154 25348,45 -390,37

27 ТССЦ-201-
1306
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Уголок ПВХ с стеклосеткой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1306 1 квартал 2016 г. МАТ=6,09

м 384,78 21,8 8388,2

28 ТССЦ-201-
1301
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-1301 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65

м 336,58 92,9 31268,28



29 ТССЦ-101-
3046
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3046 1 квартал 2016 г. МАТ=12,21

шт. 1683 0,98 1649,34

30 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,14062
140,62/1000

44364,12 6238,48

31 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (примыкание козырька 
к стене)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (261,87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (284,64 
руб.)
СП (125,24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (284,64 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,0202 49155,72 14051,29 184,55 39,5 992,95 283,84 3,73 0,8 112,75 2,28 0,2

681186,36 239232 7591,35 3570,87 1674,04 27,14

195014,74

93226,45

32454,26 91,35

1114,14 0,83 0,33

895373,32 1530,33 26,81

21547,48

17558,29 49,25

1380,06 2,28

969427,55 1674,04 27,14

434363,05

7591,35

242802,83

195014,74

93226,45

969427,55 1674,04 27,14

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Фасад
                           Раздел 3. Цоколь

  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Кровли
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Фасад :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Отделочные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах



32 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (583,69 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (729,61 
руб.)
СП (269,96 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (729,61 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,791 929,62 920,43 7,38 1,96 735,33 728,06 5,84 1,55 6,55 5,18 0,01 0,01

33 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 10,3 95,54 984,06

34 ТЕР15-02-
037-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство каркаса при оштукатуривании: 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,3; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94
НР (2144,44 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2680,55 руб.)
СП (991,8 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2680,55 
руб.)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,791 10662,44 3351,39 84,74 37,42 8433,99 2650,95 67,03 29,6 24,98 19,76 0,21 0,17

35 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства 
каркаса: улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (11207,82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(14009,78 руб.)
СП (5183,62 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(14009,78 руб.)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,791 43923,78 17434,48 422,08 277,01 34743,71 13790,67 333,87 219,11 129,95 102,79 1,44 1,14

36 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (1207,23 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(1509,04 руб.)
СП (558,34 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1509,04 
руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,791 10178,86 1907,76 59,81 8051,48 1509,04 47,31 14,39 11,38

37 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,09467
94,67/1000

44364,12 4199,95

57148,52 18678,72 454,05 250,26 139,11 1,32Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах



15143,18

7003,72

75095,47 139,11 1,32

4199,95

79295,42 139,11 1,32

38015,75

454,05

18928,98

15143,18

7003,72

79295,42 139,11 1,32

38 ТЕР10-01-
034-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема более 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,61; ЗПМ=12,23; МАТ=1,42
НР (3229,55 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(3588,39 руб.)
СП (1543,01 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(3588,39 руб.)

100 м2 
проемов

0,2028
3,38*6/100

252411,03 17563,99 2152,78 130,25 51188,96 3561,98 436,58 26,41 137,43 27,87 0,66 0,13

39 ТЕР10-01-
034-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
глухих с площадью проема до 2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43
НР (375,11 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (416,79 
руб.)
СП (179,22 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (416,79 
руб.)

100 м2 
проемов

0,0188
0,94*2/100

295417,24 21822,48 2441,38 347,21 5553,84 410,26 45,9 6,53 170,75 3,21 1,76 0,03

40 ТЕР10-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44
НР (452,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (503,27 
руб.)
СП (216,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (503,27 
руб.)

100 п.м 0,19 14024,37 2640,82 82,73 7,95 2664,63 501,76 15,72 1,51 21,19 4,03 0,04 0,01

      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Цоколь
                           Раздел 4. Проемы

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Цоколь :
  Отделочные работы
  Теплоизоляционные работы



41 ТССЦ-101-
2908
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2908 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 19 317 6023

42 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (55,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (69,18 
руб.)
СП (25,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (69,18 руб.)

100 м2 
покрытия

0,075
7,5/100

929,62 920,43 7,38 1,96 69,72 69,03 0,55 0,15 6,55 0,49 0,01

43 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 1 95,54 95,54

44 ТЕР15-02-
031-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и 
дверных откосов по бетону и камню: 
плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
НР (1686,5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(2108,12 руб.)
СП (780 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2108,12 
руб.)

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,075
7,5/100

41355,39 27701,81 526,43 406,4 3101,65 2077,64 39,48 30,48 204,06 15,3 2,06 0,15

45 ТЕР15-04-
005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07
НР (337,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (421,73 
руб.)
СП (156,04 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (421,73 
руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,075
7,5/100

10435,13 5619,2 77,57 3,91 782,63 421,44 5,82 0,29 42,9 3,22 0,02

                           Отделка бокового откоса

                           Отделка верхнего откоса



46 ТЕР10-05-
008-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по 
одинарному металлическому каркасу из 
потолочного профиля гипсокартонными 
листами (С 623): одним слоем с оконным 
проемом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,69; МАТ=4,84
НР (267,39 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (297,1 
руб.)
СП (127,75 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (297,1 
руб.)

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,027
2,7/100

35349,15 11003,58 116,97 954,43 297,1 3,16 83 2,24

47 ТЕР15-04-
005-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами 
улучшенная: по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49
НР (143,87 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (179,84 
руб.)
СП (66,54 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (179,84 
руб.)

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,027
2,7/100

13303,36 6656,54 101,65 3,91 359,19 179,73 2,74 0,11 50,82 1,37 0,02

70793,59 7518,94 549,95 65,48 57,73 0,32

6548,1

3094,57

72776,25 37,35 0,17

7660,01 20,38 0,15

80436,26 57,73 0,32

62724,7

549,95

7584,42

6548,1

3094,57

80436,26 57,73 0,32

48 ТЕР01-02-
057-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (1031,14 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1690,4 
руб.)
СП (524,02 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1690,4 
руб.)

100 м3 
грунта

0,0963 17553,47 17553,47 1690,4 1690,4 154 14,83

  Итого по разделу 4 Проемы
                           Раздел 5. Отмостка

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Проемы :
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Итого

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах



49 ТССЦпг-01-
01-01-039
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-039 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,8525
9,63*1,75

41,71 41,71 702,92 702,92

50 ТССЦпг-03-
21-01-005
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,8525
9,63*1,75

58,52 58,52 986,21 986,21

51 ТЕР27-07-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,98
НР (437,26 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (361,37 
руб.)
СП (234,89 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (361,37 
руб.)

100 м2 
дорожек 

и 
тротуаро

в

0,0963 21551,96 3241,19 2175,17 511,34 2075,45 312,13 209,47 49,24 26,24 2,53 3,17 0,31

52 ТЕР27-07-
002-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01
(100мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=4,97
НР (-18,96 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (-15,67 руб.)
СП (-10,19 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (-15,67 
руб.)

100 м2 
дорожек 

и 
тротуаро

в

-0,0963 3032,88 133,31 128,7 29,35 -292,07 -12,84 -12,39 -2,83 1,08 -0,1 0,2 -0,02

53 ТЕР27-07-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
толщиной 3 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09
НР (2400,4 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1983,8 
руб.)
СП (1289,47 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1983,8 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,9626 28910,12 2052,56 420,51 8,32 27828,88 1975,79 404,78 8,01 15,12 14,55 0,05 0,05



54 ТЕР27-07-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01
(40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,09; МАТ=7,02
НР (733,61 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (606,29 
руб.)
СП (394,09 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (606,29 
руб.)

100 м2 
покрытия

0,9626 9309,41 629,85 122,04 8961,24 606,29 117,48 4,64 4,47

41953,03 4571,77 2408,47 54,42 36,28 0,34

4583,45

2432,28

3245,56 14,83

702,92

986,21

44034,07 21,45 0,34

48968,76 36,28 0,34

34972,79

2408,47

4626,19

4583,45

2432,28

48968,76 36,28 0,34

55 ТЕР12-01-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (3485,12 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
(3788,17 руб.)
СП (1666,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ 
(3788,17 руб.)

100 м 
желобов

0,96 32160,95 3914,46 178,62 31,55 30874,51 3757,88 171,48 30,29 31,41 30,15 0,16 0,15

56 ТССЦ-101-
0788
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,1622 47477,76 -7700,89

                           Раздел 6. Водосточная система

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Отмостка

  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Отмостка :



57 ТССЦ-101-
1875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,4339 43613,07 -18923,71

58 ТССЦ-301-
5842
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 32 625,21 20006,72

59 ТССЦ-301-
5850
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 32 133,24 4263,68

60 ТССЦ-301-
5860
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 8 251,12 2008,96

61 ТССЦ-301-
5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 33 876,38 28920,54

62 ТССЦ-301-
5875
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 16 261,38 4182,08



63 ТССЦ-301-
5877
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 8 287 2296

64 ТССЦ-301-
5869
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба соединительная МП, диаметр 
100х1000 мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 33 307,49 10147,17

65 ТССЦ-301-
5844
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 125х320 
мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 205 117,9 24169,5

66 ТССЦ-301-
5871
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49

шт. 50 163,99 8199,5

67 ТССЦ-101-
2915
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Костыль кровельный из оцинкованной стали 
размером 4х40х400 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97

шт. 205 22,04 4518,2

112962,26 3757,88 171,48 30,29 30,15 0,15

3485,12

1666,79

132519,68 30,15 0,15

-14405,51

118114,17 30,15 0,15
  Деревянные конструкции
  Итого
    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Водосточная система :
  Кровли



109032,9

171,48

3788,17

3485,12

1666,79

118114,17 30,15 0,15

976713,11 284883,2 12720,77 4288,55 2033,64 31,34

233906,57

113013,43

14424,88 54,55

2269,99 8,93

6500,68 23,68 0,51

4195,39 9,17 1,56

32454,26 91,35

1114,14 0,83 0,33

978128,8 1689,82 28,28

25747,43

17558,29 49,25

133899,75 32,43 0,15

58370,74 37,35 0,17

3245,56 14,83

702,92

986,21

44034,07 21,45 0,34

1323633,11 2033,64 31,34

679109,19

12720,77

289171,7

233906,57

113013,43

13236,33

1336869,44

240636,5

1577505,94 2033,64 31,34

Составил: ___________________________Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Деревянные конструкции
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Автомобильные дороги
  Итого

  Конструкции из кирпича и блоков
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Отделочные работы
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Кровли

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Проемы (ремонтно-строительные)
  Благоустройство (ремонтно-строительные)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Водосточная система

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ


	Локальная смета

