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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Пролетарская, 216а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ 1кв.2016г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
(100 м2 покрытия)

3,852 1944,48
1812,36

132,12 7490,14 6981,21 508,93 15,9 61,25

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки из брусков с прозорами
(100 м2 кровли)

3,852 2106,22
1759,53

346,69
90,75

8113,16 6777,71 1335,45
349,57

15,16 58,4

3 ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: стропил со стойками и подкосами из 
брусьев и бревен
(100 м2 кровли)

3,852 3515,77
3199,25

316,52
82,8

13542,75 12323,51 1219,24
318,95

27,08 104,31

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Демонтажные работы

____________________2829,84

___________________2177,431
____________________363,118
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4 ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: мауэрлатов
(100 м2 кровли)

3,852 984,63
781,13

203,5
53,32

3792,79 3008,91 783,88
205,39

6,73 25,92

5 ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 
(разборка утеплителя)
(100 т мусора)

0,84 22725,17
22725,17

19089,14 19089,14 214,32 180,03

6 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен (вентканал)
(1 м3)

10 1963,81
1066,21

897,6
169,02

19638,1 10662,1 8976
1690,20

8,24 82,4

7 ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов
(100 м канала)

1,06 2540,1
2330,43

2,56
1,96

2692,51 2470,26 2,71
2,08

18,7 19,82

8 ТЕР12-01-016-02 Огрунтовка поверхности битумным праймером 
ТехноНИКОЛЬ №01
(100 м2 кровли)

3,66 1235,24
357,85

19,32 4520,98 1309,73 70,71 2,8 10,25

9 ТССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ
(т)

-0,1647 19068,16 -3140,53

10 ТССЦ-113-2229 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
концентрат
(л)

98 43,55 4267,9

11 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
(100 м2 поверхности)

3,66 7252,3
430,01

9,66 26543,42 1573,84 35,36 3,45 12,63

12 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
(м2)

-448 55,66 -24935,68

13 ТССЦ-113-1952 Пароизол SDM
(м2)

402,6 22,06 8881,36

14 ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами:Утеплитель 
Техноблок Стандарт
(100 м2 утепляемого покрытия)

3,66 59027,01
4224,73

2106,67
376,81

216038,86 15462,51 7710,41
1379,12

33,9 124,07

15 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний
(м3)

-11,2 718,32 -8045,18

16 ТССЦ-101-0774 Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм
(м3)

-28,29 6522,44 -184519,83

17 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
(м3)

73,2 1528,56 111890,59

Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
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18 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо
(100 м2 поверхности)

3,66 7252,3
430,01

9,66 26543,42 1573,84 35,36 3,45 12,63

19 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
(м2)

-448 55,66 -24935,68

20 ТССЦ-113-1952 Пароизол SDM
(м2)

402,6 22,06 8881,36

21 ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок
(100 м ходов)

0,91 5699,62
465,72

102,95
15,78

5186,65 423,81 93,68
14,36

3,8 3,46

22 ТЕР12-01-001-05 Устройство гидроизоляции по наружной 
кирпичной стене в 2 слоя рубероида
(100 м2 кровли)

0,322 41633,61
2162,39

325,81
39,5

13406,02 696,29 104,91
12,72

15,73 5,07

23 ТССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5
(м2)

-37,03 179,21 -6636,15

24 ТССЦ-101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0
(м2)

-36,39 152,7 -5556,75

25 ТССЦ-101-0858 Рубероид подкладочный с пылевидной 
посыпкой РПП-300а
(м2)

0,322 27,01 8,7

26 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил
(1 м3 древесины в конструкции)

20,94 11702,36
2925,54

277,32
29,6

245047,42 61260,81 5807,08
619,82

24,09 504,44

27 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного
(100 м2 покрытия)

5,64 16718,37
3018,73

635,66
90,75

94291,61 17025,64 3585,12
511,83

23,33 131,58

28 ТЕР11-01-050-01 Устройство ветрозащиты
(100 м2 поверхности)

5,64 7252,3
430,01

9,66 40902,97 2425,26 54,48 3,45 19,46

29 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
(м2)

-690,3 55,66 -38422,1

30 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-
защитная Наноизол  SD
(м2)

564 38,1 21488,4

31 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

11,5 13498,26
5557,07

1027,23 155229,99 63906,31 11813,15 41,42 476,33

32 ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный
(кг)

-777,4 103,58 -80523,09

33 ТССЦ-113-2234 Биопирен "МИГ-09"
(кг)

345 184,47 63642,15

Раздел 3. Монтаж стропильной системы

Раздел 4. Устройство карнизного свеса
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34 ТЕР07-05-030-09 Установка плит парапета массой: до 0,5 т
(100 шт. сборных конструкций)

0,03 21452,19
6210,39

10342,34
2497,49

643,57 186,31 310,27
74,92

46,29 1,39

35 ТССЦ-403-2141 Панели сплошные плоские
(м3)

0,123 9406,07 1156,95

36 ТЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям
(100 м2 поверхности)

0,18 26693,5
9301,04

63,48 4804,83 1674,19 11,43 81,6 14,69

37 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,18 16986,59
9960,23

572,9
362,13

3057,59 1792,84 103,12
65,18

70,88 12,76

38 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,18 4670,93
1988,35

41,17
1,96

840,77 357,9 7,41
0,35

15,18 2,73

39 ТЕР12-01-009-02 Устройство желобов: подвесных
(100 м желобов)

0,96 32160,95
3914,46

178,62
31,55

30874,51 3757,88 171,48
30,29

31,41 30,15

40 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
(т)

-0,4339 43613,07 -18923,71

41 ТССЦ-101-0788 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
(т)

-0,1622 47477,76 -7700,89

42 ТССЦ-101-5465 Желоб водосточный оцинкованный, длиной 
2000 мм
(шт.)

48 137,55 6602,4

43 ТЕР12-01-008-01 Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): включая 
водосточные трубы, с изготовлением 
элементов труб
(100 м2 фасада (без вычета проемов))

10,58 5608,13
1670,01

14,49 59334,02 17668,71 153,3 13,4 141,77

44 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
(т)

-0,4338 43613,07 -18919,35

45 ТССЦ-201-1101 Звенья водосточных труб из оцинкованной 
стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, 
марка ТВ-140
(м)

48 245,32 11775,36

46 ТССЦ-201-1102 Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 
мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140
(шт.)

12 172,79 2073,48

47 ТССЦ-301-1104 Воронка водосточная из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 диаметром 215 мм
(шт.)

6 159,11 954,66
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48 ТЕР12-01-008-02 Устройство обделок на фасадах (наружные 
подо конники, пояски, балконы и др.): без 
водосточных труб
(100 м2 фасада (без вычета проемов))

-10,58 2046,17
610,64

4,83 -21648,48 -6460,57 -51,1 4,9 -51,84

49 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: 
наружных простых стен (востановление 
вентканала)
(100 м3 кладки)

0,13 609735,93
68992,61

29394,24
7693,53

79265,67 8969,04 3821,25
1000,16

563 73,19

50 ТЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям
(100 м2 поверхности)

1,08 26693,5
9301,04

63,48 28828,98 10045,12 68,56 81,6 88,13

51 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

1,08 16986,59
9960,23

572,9
362,13

18345,52 10757,05 618,73
391,10

70,88 76,55

52 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

1,08 4670,93
1988,35

41,17
1,96

5044,6 2147,42 44,46
2,12

15,18 16,39

53 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6
(100 м2 кровли)

5,64 62813,56
12044,23

462,76
98,7

354268,48 67929,46 2609,97
556,67

90,85 512,39

54 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
(т)

-4,907 43613,07 -214009,33

55 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-
1000-0,6
(т)

3,61 44611,5 161047,52

56 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон
(1 слуховое окно)

3 2334,99
826,26

169,19
21,65

7004,97 2478,78 507,57
64,95

6,63 19,89

57 ТССЦ-203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь 
0,3-0,4 м2
(м2)

-1,5 668,42 -1002,63

58 ТССЦ-203-0936 Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
(м2)

1,785 2067,35 3690,22

59 ТССЦ-101-2403 Нащельник стальной оцинкованный с 
покрытием
(п.м)

11,7 323,12 3780,5

Раздел 6. Покрытие кровли

Раздел 5. Ремонт вентканалов

Раздел 7. Устройство слухового окна
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60 ТССЦ-203-0511 Решетка деревянная
(м2)

1,785 269,47 481

61 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила
(100 м2 кровли)

0,055 62813,56
12044,23

462,76
98,7

3454,75 662,43 25,45
5,43

90,85 5

62 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
(т)

-0,0479 43613,07 -2089,07

63 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-
1000-0,6
(т)

0,035 44611,5 1561,4

64 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами
(100 м ограждения)

0,9 17849,47
863,07

425,86
57,24

16064,52 776,76 383,27
51,52

6,67 6

65 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
(т)

-0,27 54842,51 -14807,48

66 ТССЦ-101-4674 Сталь полосовая 30х4 мм, марка Ст3сп
(т)

0,4572 34096,94 15589,12

67 ТССЦ-204-0006 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 16-18 мм
(т)

0,5688 27563,9 15678,35

68 ТЕР12-01-012-01 устройство снегозадержателя
(100 м ограждения)

0,9 17849,47
863,07

425,86
57,24

16064,52 776,76 383,27
51,52

6,67 6

69 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
(т)

-0,27 54842,51 -14807,48

70 ТССЦ-101-7317 Снегозадержатель длиной 2000 мм
(шт.)

45 545,52 24548,4

71 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
(1 колпак)

6 1912,23
240,56

4,83 11473,38 1443,36 28,98 1,93 11,58

72 ТЕР12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх 
двух добавлять к расценке 12-01-011-01
(1 колпак)

6 963,87
120,83

4,83 5783,22 724,98 28,98 0,97 5,82

Раздел 8. Ограждение кровли, снегозадержатель

Раздел 9. Зонт на вентшахтой
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73 ТЕРр65-38-1 Смена фановых труб
(1 шт.)

8 2566,28
382,55

20530,24 3060,4 3,15 25,2

74 ТССЦ-103-0917 Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
(м)

-12,24 1406,1 -17210,66

75 ТССЦ-101-1886 Трубы асбестоцементные, диаметр условного 
прохода 100 мм
(м)

50 124,79 6239,5

76 ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
(1 т груза)

20 345,71 345,71 6914,2 6914,2

77 ТССЦпг-01-01-01-042 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами
(1 т груза)

80 82,12 82,12 6569,6 6569,6

78 ТССЦпг-03-21-02-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза
(1 т груза)

100 117,42 117,42 11742 11742

272059,03 29085,8 10985,73
604,89

2829,84

29233,07
16688,6

5281,48 143,65

5032,02 188,63
3558,74 180,03
487,08 19,82

146699,31 806,26
9084,82 44,72

94409,82 659,37
20826,32 476,33

340,39 1,39

6979,16 102,82
5808,18 108,43

14467,78 73,19

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Раздел 10. Замена фановых труб

Раздел 11. Вывоз мусора

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Кровли
  Полы
  Деревянные конструкции
  Теплоизоляционные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Стены (ремонтно-строительные)
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1689,8 25,2

1772,8
1543

317980,7 2829,84

231987,5
10985,73
29690,69
29233,07
16688,6
3179,81

321160,51
57808,89
378969,4 2829,84

1359385,12 355719,7 76588,67
7398,25

2829,84

304155
163470,53

52648,47 143,65

53719,07 188,63
39323,63 180,03
5239,02 19,82

711773,28 806,26
53028,23 44,72

468071,74 659,37
218231,94 476,33

2289,02 1,39

46173,47 102,82
45439,82 108,43
92125,94 73,19
13721,22 25,2

13483,8
11742

1827010,65 2829,84

927076,75

  Погрузо-разгрузочные работы

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)

  ВСЕГО по смете

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Деревянные конструкции

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Кровли
  Полы

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Теплоизоляционные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Стены (ремонтно-строительные)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
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76588,67
363117,95

304155
163470,53
18270,11

1845280,76
332150,54
2177431,3 2829,84

      Машины и механизмы

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
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