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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____1 кв 2016г._________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-02-
009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и 
потолков кирпичных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЗПМ=12,23
НР (4627,42 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2644,24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 2,1179
(178.79+33) / 100

2601,08 2601,08 5508,83 5508,83 22,82 48,33

2 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (170,78 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (125,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

0,2319
23.19 / 100

1038,14 1037,23 0,91 240,74 240,53 0,21 9,1 2,11

13317,09 50,44

______268691,19
_______63808,65
_________499,36

Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Демонтажные работы

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Фасад

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, д. 48/19 Литер А

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. М. 
Горького/пер. Дмитриевский, д. 48/19 Литер А

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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3 ТЕРр61-28-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,58
НР (11141,65 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ
СП (6651,73 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

1,7879
178.79 / 100

26693,5 9301,04 63,48 47725,31 16629,33 113,5 81,6 145,89

4 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -196,7 145,59 -28637,55

5 ТССЦ-101-
1587
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки 
диаметром 2 мм крученая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 196,7 30,25 5950,18

6 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (14764,28 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6828,48 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

1,7879
178.79 / 100

16986,59 9960,23 572,9 362,13 30370,32 17807,9 1024,29 647,45 70,88 126,73 2,78 4,97

7 ТЕРр62-27-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сплошная шпаклевка ранее 
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и 
земли

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-27-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,15
НР (3643,92 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2143,48 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
ошпакле
ванной 

поверхно
сти

1,7879
178.79 / 100

3549,21 2997,21 4,83 6345,63 5358,71 8,64 24,05 43

8 ТЕР15-04-
014-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов по 
подготовленной поверхности: 
перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; 
МАТ=4,46
НР (1955,34 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (904,35 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

1,7879
178.79 / 100

8414,2 1367,07 54,12 15043,75 2444,18 96,76 10,07 18
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9 ТЕР12-01-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (примыкание козырька 
к стене)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (693,22 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (331,54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,053475
(21.39*0.25) / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 2628,6 751,39 9,87 2,11 112,75 6,03 0,2 0,01

128484,23 339,65 4,98

10 ТЕР15-04-
006-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
НР (243,51 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (112,62 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

0,33 929,62 920,43 7,38 1,96 306,77 303,74 2,44 0,65 6,55 2,16 0,01

11 ТССЦ-101-
2416
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45

кг 4,3 95,54 410,82

12 ТЕР15-02-
036-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (4675,83 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2162,57 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,33 43923,78 17434,48 422,08 277,01 14494,85 5753,38 139,29 91,41 129,95 42,88 1,44 0,48

13 ТССЦ-101-
0874
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 
без покрытия

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -35,64 145,59 -5188,83

14 ТССЦ-101-
1587
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки 
диаметром 2 мм крученая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 35,64 30,25 1078,11

15 ТССЦ-204-
0022
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0022 1 квартал 2016 г. МАТ=3,38

т 0,044 30667,62 1349,38

  Итого по разделу 2 Фасад
                           Раздел 3. Цоколь
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16 ТЕР15-04-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: перхлорвиниловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; 
МАТ=4,56
НР (503,65 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (232,94 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,33 10178,86 1907,76 59,81 3359,02 629,56 19,74 14,39 4,75

17 ТССЦ-101-
1876
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,08543
85,43/1000

44364,12 3790,03

27531,27 49,79 0,48

18 ТЕРр69-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной 
толщиной 14 см

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,69
НР (5042,06 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (3055,79 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м2 
отмостки

0,9182
91.82 / 100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 48019,45 6627,14 13286 1012,34 64,78 59,48 7,5 6,89

56117,3 59,48 6,89

152795,41 62054,69 14700,74 1753,96 499,36 12,35

47461,67

25192,82

12780,49 48,33

536,6 2,11

36881,14 145,89

99557,95 194,52 5,45

12133,03 43

3653,36 6,03 0,01

3790,03

56117,3 59,48 6,89

225449,9 499,36 12,35

76039,98

14700,74

63808,65

47461,67

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Кровли
  Теплоизоляционные работы
  Прочие ремонтно-строительные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Малярные работы (ремонтно-строительные)

Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Цоколь
                           Раздел 4. Отмостка

  Итого по разделу 4 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
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25192,82

2254,5

227704,4

40986,79

268691,19 499,36 12,35

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
  Непредвиденные 1%
  Итого с непредвиденными


	ЛСР 17 граф

