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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2016 г. "____" ______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул. Советская, д. 59
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ____________________________________ руб.
Средства  на оплату труда ______________________________ руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР46-04-
008-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (11913 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6807 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

14,5
1450,0 / 100

1032,04 978,03 54,01 14965 14182 783 8,58 124,41

2 ТЕРр58-1-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (19049 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (13951 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

14,5
1450,0 / 100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 30540 25513 5027 1316 15,16 219,82 0,46 6,67

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Т/з мех. 

на ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числеКол.

________2502680
_________343067

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

                           Раздел 1. Демонтаж
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3 ТЕРр58-1-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен  30%

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,23
НР (10137 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (7424 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 
кровли

4,35
(1450,0*0,3) / 100

3515,78 3199,25 316,53 82,8 15294 13917 1377 360 27,08 117,8 0,42 1,83

4 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79
НР (1473 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (1078 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
труб и 

покрытий

2
200,0 / 100

1038,14 1037,23 0,91 2076 2074 2 9,1 18,2

5 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
односкатных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,02
2 / 100

35944,28 35898,23 46,05 719 718 1 309,3 6,19

6 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Уборка утеплителя, помета, мусора

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (13049 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ
СП (7908 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0,87
(1450,0*0,1*0,6) / 100

22725,17 22725,17 19771 19771 214,32 186,46

7 ТССЦпг-01-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 24,9 345,71 345,71 8608 8608

8 ТССЦпг-01-
01-01-043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 99,6 34,59 34,59 3445 3445

                           Прочие ремонтно-строительные работы



Гранд-СМЕТА

Страница 3

9 ТССЦпг-03-
21-01-015
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 124,5 117,04 117,04 14571 14571

203661 672,88 8,5

10 ТЕР11-01-
050-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; 
МАТ=4,01
НР (4571 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2480 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно

сти

11,31
1131,0 / 100

7252,3 430,01 9,66 82024 4863 109 3,45 39,02

11 ТЕР11-01-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,89
НР (39897 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (21646 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

11,31
1131,0 / 100

13533,74 3717,31 519,6 35,47 153067 42043 5877 401 28,38 320,98 0,18 2,04

12 ТССЦ-104-
0013
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Маты прошивные из минеральной ваты без 
обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 
40 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м3 -46,6 2256,51 -105153

13 ТССЦ-104-
0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 174,74 1528,56 267101

                           Чердачное перекрытие.

                           Крыша

  Итого по разделу 1 Демонтаж
                           Раздел 2. Монтаж
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14 ТЕР10-01-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка стропил

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,63
НР (29256 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13978 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин

ы в 
конструк

ции

11 11702,36 2925,54 277,32 29,6 128726 32181 3051 326 24,09 264,99 0,15 1,65

15 ТЕРр58-12-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (4026 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (2949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,5
150,0 / 100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 22666 5541 393 130 31,83 47,75 0,44 0,66

16 ТССЦ-102-
0073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -3,96 4043,58 -16013

17 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 3,96 5614,4 22233

18 ТЕРр58-12-
2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю: из листовой стали

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,48
НР (23453 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ
СП (17177 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 13
(1450,0-150,0) / 100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 138059 32213 2255 820 21,35 277,55 0,32 4,16

19 ТССЦ-102-
0077
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -23,4 4251,44 -99484

20 ТССЦ-102-
0056
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм, II сорта

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 23,4 5614,4 131377
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21 ТЕР12-01-
015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в 
один слой

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,16
НР (13709 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (6556 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе

мой 
поверхно

сти

14,5
1450,0 / 100

4250,34 1002 241,06 25,68 61630 14529 3495 372 7,84 113,68 0,13 1,89

22 ТССЦ-101-
0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Мастика битумная кровельная горячая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,725 18265,13 -13242

23 ТССЦ-101-
0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-350б

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -1595 19,01 -30321

24 ТССЦ-113-
1952
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 
мм, изоловая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 1595 22,06 35186

25 ТЕР12-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: простая кровля

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,37
НР (66951 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (32020 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

14,5
1450,0 / 100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 601579 70514 13115 2259 38,53 558,69 0,79 11,46

26 ТССЦ-101-
1998
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладки уплотнительные 
пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы (1800*50*50 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83

м -232 246,45 -57176

27 ТССЦ-101-
4136
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -1769 253,64 -448689
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28 ТССЦ-101-
4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1493,5
1450*1,03

272,62 407158

29 ТССЦ-101-
5045
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 
2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26

м2 200 286,67 57334

30 ТЕР10-01-
003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство слуховых окон

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 
слуховое 

окно

2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43 6,63 13,26 0,11 0,22

31 ТССЦ-203-
0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Створки оконные для жилых зданий 
площадь 0,3-0,4 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1 668,42 -668

32 ТССЦ-201-
0226
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вставки жалюзийные переплетов оконных: 
ВЖ 1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0226 1 квартал 2016 г. МАТ=2,93

шт. 2 1419,73 2839

33 ТЕР10-01-
044-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр
прим.

Обивка дверей неоцинкованной кровельной 
сталью: по дереву с одной стороны / 
слуховые окна

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-044-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,11
НР (887 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (424 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,1
10,0 / 100

33982,92 9838,06 126,33 13,82 3398 984 13 1 81,75 8,18 0,07 0,01

34 ТССЦ-101-
1756
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая кровельная СТК-1 
толщиной 0,50 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1756 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

т -0,072 32262,44 -2323
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35 ТССЦ-101-
4529
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4529 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 10,3
10,0*1,03

312,91 3223

36 ТЕР10-01-
023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка ходовых досок

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (779 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (372 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ходов

1,8
180,0 / 100

5699,62 465,72 102,95 15,78 10259 838 185 28 3,8 6,84 0,08 0,14

37 ТЕР26-02-
018-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания: 
второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,28
НР (13182 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (8218 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно

сти

13,8667
(1386,67) / 100

1742,79 1219,33 505,18 15,29 24167 16908 7005 212 8,87 123 0,09 1,25

38 ТССЦ-113-
8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 
древесины

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 287 89,31 25632

39 ТЕРр53-16-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 
местами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,56
НР (15444 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (11847 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3 
кладки

5 9680,45 4146,46 267,84 84,88 48402 20732 1339 424 35,39 176,95 0,43 2,15

40 ТЕР15-02-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,94
НР (5615 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2597 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату
риваемо

й 
поверхно

сти

0,68
68,0 / 100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 11551 6773 390 246 70,88 48,2 2,78 1,89
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41 ТЕР15-04-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности известковая

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,5; 
МАТ=4,8
НР (429 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
фасада

0,68
68,0 / 100

1110,21 787,61 10,94 755 536 7 6,32 4,3

42 ТЕР20-02-
010-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром: 
1600 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,21; 
МАТ=8,05
НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 зонт 4 199,75 134,16 13,18 799 537 53 1 4

43 ТССЦ-301-
0291
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали,: прямоугольные, 
периметром шахты 2000 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0291 1 квартал 2016 г. МАТ=6,78

шт. 4 2007,15 8029

44 ТЕРр56-23-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обрамление проемов угловой сталью

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,76
НР (188 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ
СП (134 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ

1 т 0,0459
45,9/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 2179 265 8 3 44 2,02 0,38 0,02

45 ТССЦ-101-
0982
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Полосовой горячекатаный прокат толщиной 
10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из 
углеродистой стали обыкновенного качества 
марки Ст3сп

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33

т -0,0023 28231,43 -65

46 ТЕР15-04-
030-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: стальных балок, труб 
диаметром более 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,85; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,53
НР (126 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (58 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,03
3,0 / 100

6767,79 5252,05 17,02 1,96 203 158 1 40,59 1,22 0,01
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47 ТЕР10-01-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; 
МАТ=3,91
НР (5133 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2452 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стен, 

фронтон
ов (за 

вычетом 
проемов) 

и 
разверну

тых 
поверхно

стей 
карнизов

0,32
32,0 / 100

36078,99 17821,19 443,92 11545 5703 142 143 45,76

48 ТССЦ-203-
0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, 
шириной без гребня от 70 до 90 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23

м3 -0,3392 8567,27 -2906

49 ТССЦ-101-
4529
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4529 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12

м2 32,96
32*1,03

312,91 10314

50 ТЕР10-01-
039-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
проемов

0,0128
1,28 / 100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249 226 130 28 142,68 1,83 10,92 0,14

51 ТЕР09-03-
029-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,55
НР (123 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (103 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
конструк

ций

0,032
32,0/1000

10366,78 4449,76 5361,08 1114,64 332 142 172 36 32,37 1,04 5,64 0,18

52 ТССЦ-201-
0650
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,032
32,0/1000

55191,46 1766
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53 ТЕР13-03-
004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 количество 
окрасок 2

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
НР (13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,019
1,9 / 100

4338,96 1015,58 86,43 2,94 82 19 2 7,66 0,15 0,02

54 ТЕР12-01-
012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ограждение кровель перилами

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1271 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (608 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
огражден

ия

1,5
150,0 / 100

17849,47 863,07 425,86 57,24 26774 1295 639 86 6,67 10,01 0,29 0,44

55 ТЕРр65-38-
1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Смена частей канализационного стояка над 
кровлей: патрубка

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61
НР (1010 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ
СП (551 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 шт. 3 2566,27 382,55 7699 1148 3,15 9,45

56 ТССЦ-103-
0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 
м, диаметром 150 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -4,59 1406,1 -6454

57 ТССЦ-507-
0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления 
(ПНД) с наружным диаметром 110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 4,59 166,02 762

58 ТССЦ-301-
7668
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Клапан воздушный HL900N для 
невентилируемых канализационных стояков 
диаметрами 50/75/110 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-7668 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16

шт. 3 2038,71 6116

1896256 2078,87 28,3

1652380 335976 72533 7091 2751,75 36,8

284475

163061

2098150 2751,75 36,8  Итого Строительные работы

  Итого по разделу 2 Монтаж
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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1766

2099916 2751,75 36,8

1243871

72533

343067

284475

163061

20999

2120915

381765

2502680 2751,75 36,8

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы

Проверил: ___________________________

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
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