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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 3228  Фасад, Оренбург, Харьковская, д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ____________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков 
кирпичных (стены, откосы, цоколь, балконные 
ограждения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3
НР (17438 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20759 руб.)
СП (9964 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20759 руб.)

100 м2 7,9357
793,57 / 100

2615,96 2615,96 20759 20759

48161

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

                           Раздел 1. Демонтажные работы

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
                           Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада
                           Откосы

________________1712765
_________________445091
_________________3302,59
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2 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (4242 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (6331 руб.)
СП (2532 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6331 руб.)

100 м2 
поверхности

0,6768
67,68 / 100

26746,73 9354,27 63,48 18102 6331 43

3 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,27
НР (15306 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (19133 руб.)
СП (7079 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19133 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,6768
67,68 / 100

41513,94 27860,36 526,43 408,73 28097 18856 356 277

4 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,07
НР (3062 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3828 руб.)
СП (1416 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3828 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,6768
67,68 / 100

10467,29 5651,36 77,57 3,94 7084 3825 52 3

5 ТЕРр62-32-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей труб: стальных за 2 раза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-32-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,12
НР (1387 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2040 руб.)
СП (816 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2040 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,213
21,3 / 100

11592,64 9576,78 4,83 2469 2040 1

6 ТЕРр62-31-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий дверей: за два раза с земли 
и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,95
НР (298 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (438 руб.)
СП (175 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (438 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1664
(7,04+9,6) / 100

4532,87 2633,92 5,58 754 438 1

7 ТЕР46-01-008-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-01-008-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,3; 
МАТ=4,95
НР (832 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (991 руб.)
СП (476 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (991 руб.)

1 м3 0,295
0,27+0,025

12451 3331,82 248,58 27,8 3673 983 73 8

                           Окраска газовых труб, козырька, входной двери

                           Усиление балконных плит
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8 ТЕР13-03-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE 
AP
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-007-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6
НР (554 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (803 руб.)
СП (385 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (803 руб.)

100 м2 
поверхности

0,128
12,8 / 100

6337,22 6274,48 62,74 811 803 8

9 ТССЦ-402-0105
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным 
монулем упругости EMACO NANOCRETE R2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0105 2 квартал 2016 г. МАТ=3,63

кг 0,256
12,8*0,02

113,62 29

10 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен (окраска 
балконов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,07
НР (579 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (724 руб.)
СП (268 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (724 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,128
12,8 / 100

10467,29 5651,36 77,57 3,94 1340 723 10 1

11 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (козырёк балкона)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (261 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (284 руб.)
СП (125 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (284 руб.)

100 м2 покрытия 0,02
2,0 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 985 283 4 1

103138

12 ТЕРр53-15-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных 
стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в 
одном месте до 1 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-15-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,57
НР (712 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (975 руб.)
СП (546 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (975 руб.)

100 м2 
отремонтированн
ой поверхности 

стен

0,02
2,0 / 100

115032,76 48568,52 1046,09 198,4 2301 971 21 4

13 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,5 353,34 353,34 177 177

Итого по разделу 2 Ремонт строительных конструкций фасада
                           Раздел 3. Наружая отделка фасадов
                           Восстановление поврежденных участков кладки
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14 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; 
ЗПМ=12,3
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 0,5 66,78 66,78 33 33

15 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,61; МАТ=4,74
НР (28903 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (31078 руб.)
СП (16782 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (31078 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

5,6283
(648,53-85,7) / 100

7415,11 5521,72 33,84 41734 31078 190

16 ТЕРр69-5-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-5-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,14; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (238 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (360 руб.)
СП (144 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (360 руб.)

100 отверстий 0,08
8 / 100

23124,89 2740,07 19020,4 1761,24 1850 219 1522 141

17 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (40646 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (60665 руб.)
СП (24266 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (60665 руб.)

100 м2 
поверхности

6,4853
648,53 / 100

26746,73 9354,27 63,48 173461 60665 412

18 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 2 квартал 2016 г. МАТ=4,69

м2 -713,4
-Ф2.р1

152,75 -108972

19 ТССЦ-101-2795
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2795 2 квартал 2016 г. МАТ=5,61

м2 713,4 38,37 27373

20 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (53862 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (67327 руб.)
СП (24911 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (67327 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

6,4853
648,53 / 100

17043,59 10017,24 572,9 364,2 110533 64965 3715 2362

                           Фасад
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21 ТЕР15-02-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим.

Штукатурка фасадов декоративным раствором по 
камню: стен гладких
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=8,39; ЗПМ=12,3; 
МАТ=6,17
НР (127330 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (159163 руб.)
СП (58890 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (159163 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

6,4853
648,53 / 100

35423,91 24177,86 638,4 364,2 229735 156801 4140 2362

22 ТССЦ-402-0051
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор известково-гипсовый
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0051 2 квартал 2016 г. МАТ=6,53

м3 -4,54
-Ф3.р2

3765 -17093

23 ТССЦ-402-0083
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-
известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 2 квартал 2016 г. МАТ=6,04

м3 -14,27
-Ф3.р1

3468,41 -49494

24 ТССЦ-402-0095
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие штукатурное рельефное на акриловой 
основе Терракоат Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0095 2 квартал 2016 г. МАТ=2,75

кг 389
окр(648,53/3*0,002*900;0

69 26841

25 ТЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по штукатурке стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,07
НР (29342 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (36677 руб.)
СП (13570 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (36677 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

6,4853
648,53 / 100

10467,29 5651,36 77,57 3,94 67884 36651 503 26

26 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,3; 
МАТ=3,39
НР (605 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (658 руб.)
СП (290 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (658 руб.)

100 м2 покрытия 0,0464
4,64 / 100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 2285 656 9 2

929686Итого по разделу 3 Наружая отделка фасадов
                           Раздел 4. Цоколь
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27 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,59; МАТ=4,58
НР (4046 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (6039 руб.)
СП (2416 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (6039 руб.)

100 м2 
поверхности

0,6456
64,56 / 100

26746,73 9354,27 63,48 17268 6039 41

28 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,94
НР (5362 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6702 руб.)
СП (2480 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6702 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

0,6456
64,56 / 100

17043,59 10017,24 572,9 364,2 11003 6467 370 235

29 ТССЦ-402-0083
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-
известковый 1:1:6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0083 2 квартал 2016 г. МАТ=6,04

м3 -1,22
-Ф6.р1

3468,41 -4231

30 ТССЦ-402-0195
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь сухая гидроизоляционная проникающая 
капиллярная марка "Пенетрон"
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0195 2 квартал 2016 г. МАТ=4,36

кг 488
1,22*400

391,48 191042

31 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (991 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1239 руб.)
СП (458 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1239 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,6456
64,56 / 100

10189,77 1918,68 59,81 6579 1239 39

237414

32 ТЕРр69-16-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,63; ЗПМ=12,3; 
МАТ=5,01
НР (12459 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (18877 руб.)
СП (7551 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (18877 руб.)

100 м2 отмостки 1,1567
115,67 / 100

85345,22 15045,98 20481,15 1273,54 98719 17404 23691 1473

118729

913131 438196 35411 6895

348454Накладные расходы

Итого по разделу 4 Цоколь
                           Раздел 5. Отмостка

Итого по разделу 5 Отмостка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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175540

53142

178006

981600

5899

1779

4551

3559

177

33

87419

120960

1437125

439524

35411

445091

348454

175540

14371

1451496

261269

1712765

Сметная прибыль

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо 
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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