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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада МКД, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Братьев Коростелёвых, д.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ __________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

всего эксплуата-
ции машин

эксплуата-
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных
(100 м2)

7,8461 2601,08
2601,08

20408 20408 22,82 179,05

2 ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах
(100 коробок)

0,01 24105,9
21007,35

3098,55
583,62

241 210 31
6

179,3 1,79

3 ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен
(100 м2 дверных полотен)

0,030861 4210,79
4210,79

130 130 36,28 1,12

4 ТЕРр56-1-1
применительно

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 
с отбивкой штукатурки в откосах
(100 коробок)

0,04 16677,24
15365,77

1311,47
351,25

667 615 52
14

128,73 5,15

___________________1187,340
____________________249,540
_____________________1950,6

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Шифр и номер позиции 
норматива Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Раздел 1. Демонтажные работы
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5 ТЕР46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций балконных 
ограждений, эвакуационной лестницы
(1 т демонтированных конструкций)

0,2799 2203,71
1338,94

600,68
46,35

617 375 168
13

10,84 3,03

6 ТЕРр68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий 
тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических
(1000 м2)

0,1228 19412,04
7014,64

12397,4
2307,92

2384 861 1523
283

57,76 7,09

7 ТЕРр53-14-1 Востановление швов в кирпичных стенах: 
цементным раствором
(10 м трещин)

19,03 423,3
354,91

8055 6754 2,71 51,57

8 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,2617 4440,52
1117,14

86,43
2,94

1162 292 23
1

8,426 2,21

9 ТЕР46-01-008-03 Заполнение смесью  отдельных мест в 
перекрытиях
(1 м3)

0,6 12432,05
3312,86

248,58
27,64

7459 1988 149
17

26,82 16,09

10 ТССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В15 (М200)
(м3)

-0,612 4249,56 -2601

11 ТССЦ-402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 25
(м3)

-0,054 3049,64 -165

12 ТССЦ-402-0198 Смесь сухая водоостанавливающая быстрого 
твердения марка
(кг)

132 217,41 28698

13 ТЕР13-03-007-01 Антикоррозийное покрытие арматуры 
однокомпонентным составом EMACO 
NANOCRETE AP
(100 м2 поверхности)

0,006 6301,51
6238,77

62,74 38 38 47,63 0,29

14 ТССЦ-402-0105 Смесь сухая ремонтная тиксотропная с 
пониженным монулем упругости EMACO 
NANOCRETE R2
(кг)

1,2 112,05 134

15 ТЕР13-03-006-02 Гидроизоляция поверхности бетонных и 
железобетонных конструкций в два слоя
(100 м2 поверхности)

0,018 2655,75
2602,67

53,08 48 47 1 19,87 0,36

16 ТССЦ-101-3337 Бикрост ОКП, СКП, ЭКП
(м2)

3,6 106,97 385

Раздел 2. Ремонт строительных конструкций фасада
Востановление швов в кирпичных стенах

Газовые трубы

Усиление балконных плит
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17 ТЕР12-01-008-02 Устройство козырька из оцинкованной стали
(100 м2 фасада (без вычета проемов))

0,02 2046,17
610,64

4,83 41 12 4,9 0,1

18 ТЕР46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым 
воздухом
(1 м2 поверхности)

784,61 99,08
36,2

62,88 77739 28403 49336 0,29 227,54

19 ТЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и 
бетонным поверхностям
(100 м2 поверхности)

7,8461 26693,5
9301,04

63,48 209440 72977 498 81,6 640,24

20 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

7,8461 16986,59
9960,23

572,9
362,13

133278 78149 4495
2841

70,88 556,13

21 ТЕР15-07-003-02 Грунтование поверхности фасада
(100 м2 обрабатываемой поверхности)

7,8461 1318,24
495,07

160,03
1,71

10343 3884 1256
13

3,69 28,95

22 ТЕР15-04-011-01 Окраска фасадов с лесов с подготовкой 
поверхности: известковая
(100 м2 фасада)

7,8461 1110,21
787,61

10,94 8711 6180 86 6,32 49,59

23 ТССЦ-405-0253 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт I
(т)

-0,1491 3377,92 -504

24 ТССЦ-101-1959 Краска водоэмульсионная ВД-АК-111р
(т)

0,094153 46662,25 4393

25 ТЕР09-03-040-01 Монтаж балконных ограждений
(1 т конструкций)

0,13 14151,72
12200,53

376
23,73

1840 1586 49
3

94,29 12,26

26 ТССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, 
масса сборочной единицы до 0,1 т
(т)

0,13 56908,96 7398

27 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 (наружных 
дверей, козырьков,)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,1671 4338,96
1015,58

86,43
2,94

725 170 14 7,66 1,28

28 ТЕР10-01-034-04 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема более 2 м2 одностворчатых
(100 м2 проемов)

0,0707 503443,46
20618,56

2307,08
130,25

35593 1458 163
9

161,33 11,41

29 ТЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п.м)

0,049 14024,37
2640,82

82,73
7,95

687 129 4 21,19 1,04

Фасад и откосы

Проемы

Раздел 3. Наружая отделка фасадов
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30 ТССЦ-101-2906 Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(м)

4,9 239,64 1174

31 ТЕРр58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 
м
(100 м)

0,2445 13692,57
5160,69

39,73
15,78

3348 1262 10
4

41,41 10,12

32 ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
(1 м2 проема)

3,09 595,24
347,82

111,92 1839 1075 346 2,4 7,42

33 ТССЦ-201-0251 Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 
2.02.1
(шт.)

1 11875,57 11876

34 ТЕР09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
(1 т конструкций)

0,15 10366,79
4449,76

5361,08
1114,64

1555 667 804
167

32,37 4,86

35 ТССЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы
(т)

0,15 55191,46 8279

36 ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 (эвакуационная 
лестница, балконные ограждения)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

1,1482 4338,96
1015,58

86,43
2,94

4982 1166 99
3

7,66 8,8

37 ТЕР27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, 
дресвы
(100 м3 материала основания (в плотном 
теле))

0,1842 19318,28
1841,84

17311,84
2747,71

3558 339 3189
506

15,72 2,9

38 ТЕР11-01-015-01 Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 
мм
(100 м2 покрытия)

1,228 19378,1
4692,41

1615,02
459,11

23796 5762 1983
564

40,43 49,65

39 ТЕР11-01-015-02 Устройство покрытий: на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять или 
исключать к расценке 11-01-015-01
(100 м2 покрытия)

1,228 56558,06
3313,84

1229,1
898,17

69453 4069 1509
1103

28,56 35,07

40 ТЕР06-01-067-04 Железнение поверхности
(100 м2 поверхности)

1,228 4457,41
4061,09

14,49 5474 4987 18 28,9 35,49

41 ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
(1 т груза)

4 345,71 345,71 1383 1383

Раздел 4. Отмостка

Раздел 5. Вывоз мусора
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42 ТССЦпг-01-01-01-043 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)

40 34,59 34,59 1384 1384

43 ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
(1 т груза)

44 58,52 58,52 2575 2575

128794 19952 11299
451

1950,6

18627
10755

26443 425,71

203 8,06
428 7,09

1635 51,57
1472 12,94

11 0,1
43460 640,24
32117 634,67
7800 24,54

24868 12,45
868 10,12
654 2,9

16440 84,72
1077 35,49

362
338

158176 1950,6

97543
11299
20403
18627
10755
1582

159758
28756

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Погрузо-разгрузочные работы

  Стены (ремонтно-строительные)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Кровли
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
  Отделочные работы
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Автомобильные дороги
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Благоустройство (ремонтно-строительные)

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)
  Проемы (ремонтно-строительные)
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188514 1950,6

698020 243993 71148
5547

1950,6

193145
105092

199744 425,71

2209 8,06
3940 7,09

16767 51,57
9483 12,94

57 0,1
287526 640,24
263944 634,67
37230 24,54
38402 12,45
4905 10,12
5129 2,9

109921 84,72
11658 35,49

2767
2575

996257 1950,6

382879
71148

249540
193145
105092

9963
1006220
181120

1187340 1950,6
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

  Деревянные конструкции
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
  Автомобильные дороги
  Полы

  Проемы (ремонтно-строительные)
  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Стены (ремонтно-строительные)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Кровли
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Отделочные работы
  Строительные металлические конструкции

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  ВСЕГО по смете
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