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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ____________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТЕРр58-2-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85
НР (1125 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584 руб.)
СП (824 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584 руб.)

100 окон 0,04 39658,28 39612,24 46,04 1586 1584 2

44 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж ограждений кровель
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций 
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (735 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (799 руб.)
СП (352 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (799 руб.)

100 м 
ограждения

1,24 902,25 604,15 298,1 40,07 1119 749 370 50

_________________1331,21

______________1279499,96
_________________173583

                           Раздел 1. Крыша и кровля

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73
НР (15955 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18994 руб.)
СП (9117 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18994 руб.)

100 м2 покрытия 10,48 1944,48 1812,36 132,12 20378 18994 1384

3 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23
НР (8261 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11635 руб.)
СП (6050 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11635 руб.)

100 м2 кровли 6,288 2106,22 1759,53 346,69 90,75 13244 11064 2180 571

4 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
НР (16881 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (23776 руб.)
СП (12364 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (23776 руб.)

100 м2 6,288 15110,78 3694,32 262,12 86,83 95017 23230 1648 546

20 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3392 руб.)
СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3392 руб.)

1 слуховое окно 4 2334,99 826,26 169,19 21,65 9340 3305 677 87

13 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -2
-Ф1.р1

668,42 -1337

14 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Открывающаяся жалюзийная решетка (1,5х1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 7,2 2206,25 15885

16 ТЕР09-05-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Облицовка слуховых окон стальным 
профилированным листом
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,84
НР (409 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (593 руб.)
СП (344 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (593 руб.)

100 м2 0,14 4563,27 4216,9 272,7 23,73 639 590 38 3
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17 ТССЦ-101-4523
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96

м2 15,4 223,74 3446

45 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 98 1,58 155

5 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом"ОЗОН-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,14
НР (19067 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (24762 руб.)
СП (11886 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (24762 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

19,92 1664,47 1241,35 403,56 1,71 33156 24728 8039 34

39 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 403,2 89,31 36010

6 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
НР (36765 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (53283 руб.)
СП (30904 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (53283 руб.)

100 м2 покрытия 10,48 9161,89 4537,09 3517,6 547,17 96017 47549 36864 5734

7 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 1152,8
1048*1,1

272,62 314276

8 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 7336 1,58 11591
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47 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство мелких покрытий (конек, 
ендова,фартук) из листовой оцинкованной стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,39
НР (4545 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4940 руб.)
СП (2174 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4940 руб.)

100 м2 покрытия 0,3506 49155,72 14051,29 184,55 39,5 17234 4926 65 14

48 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,2742
-Ф4.р1

43613,07 -11959

49 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы  кровли: конек для кровли 
оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 64 143,19 9164

50 ТССЦ-101-5467
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Дополнительные элементы  кровли: ендова 
для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, 
длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5467 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 27 143,19 3866

51 ТССЦ-101-1931
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Водоотводящий фартук из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм (вентканалы, слуховые окна)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1931 1 квартал 2016 г. МАТ=5,59

кг 34,71 174,02 6040

52 ТССЦ-101-1846
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие: с уплотнительной 
прокладкой 4,8х80 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65

шт. 1328 1,58 2098

53 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Установка снегозадержателей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1141 руб.)
СП (502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1141 руб.)

100 м 
ограждения

1,24 17849,47 863,07 425,86 57,24 22133 1070 528 71
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54 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,372
-Ф10.р1

54842,51 -20401

55 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы  кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 62 545,52 33822

56 ТССЦ-101-1487
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы с шестигранной головкой 8х50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1487 1 квартал 2016 г. МАТ=7,13

т 0,0055 96331,65 530

28 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (1050 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1141 руб.)
СП (502 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1141 руб.)

100 м 
ограждения

1,24 17849,47 863,07 425,86 57,24 22133 1070 528 71

57 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
( вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (618 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (846 руб.)
СП (474 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (846 руб.)

1 м3 кладки 0,2 9680,45 4146,46 267,84 84,88 1936 829 54 17

58 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (2733 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3253 руб.)
СП (1561 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3253 руб.)

100 м2 1,2506 2601,08 2601,08 3253 3253

15 ТЕР15-02-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая: по камню и бетону 
стен (вентшахты)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,99; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,2
НР (10416 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (13020 руб.)
СП (4817 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (13020 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

1,3896 14303,93 8704,7 909,19 665,19 19877 12096 1263 924
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9 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Окраска вентшахт с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая (выше уровня кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (690 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (862 руб.)
СП (319 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (862 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,4516 10178,86 1907,76 59,81 4597 862 27

18 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37
НР (1992 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2165 руб.)
СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2165 руб.)

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210 2165 43

19 ТЕР12-01-011-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух 
добавлять к расценке 12-01-011-01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38
НР (1000 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1087 руб.)
СП (478 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1087 руб.)

1 колпак 9 963,87 120,83 4,83 8675 1087 43

2 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Прокладка трубопроводов  из полиэтиленовых 
труб высокой плотности диаметром 110 мм 
(наращивание фановые трубы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; 
МАТ=2,57
НР (526 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (537 руб.)
СП (301 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (537 руб.)

100 м 
трубопровода

0,06 29878,41 8927,41 53,2 9,91 1793 536 3 1

11 ТССЦ-301-8293
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Клапаны обратные для фановых труб 
диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-8293 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91

шт. 4 1842,39 7370

12 ТЕР26-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного 
каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками (фановые трубы)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98
НР (236 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (306 руб.)
СП (147 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (306 руб.)

10 м 
трубопровода

0,6 7440,13 510,11 126,8 4464 306 76



Гранд-СМЕТА

Страница 7

59 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо ( чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01
НР (2991 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3182 руб.)
СП (1623 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3182 руб.)

100 м2 
поверхности

7,4001 7252,3 430,01 9,66 53668 3182 71

60 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 -905,8
-Ф5.р1

55,66 -50417

61 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, 
изоловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 905,8 22,06 19982

62 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок (чердак)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,5
НР (571 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (634 руб.)
СП (273 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (634 руб.)

100 м ходов 1,316 5699,62 465,72 102,95 15,78 7501 613 135 21

21 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Демонтаж люков в перекрытиях, площадь 
проема до 2 м2
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (142 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (158 руб.)
СП (68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (158 руб.)

100 м2 проемов 0,01 22194,37 14099,43 8094,94 1723,35 222 141 81 17

22 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
НР (178 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (198 руб.)
СП (85 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (198 руб.)

100 м2 проемов 0,01 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4101 176 101 22

                           Выход на крышу
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63 ТССЦ-203-0238
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 -1
-Ф2.р1

3648,48 -3648

64 ТССЦ-203-0236
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной обшивкой и 
защитой оцинкованной сталью полотен и коробок 
однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2;
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0236 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64

м2 1 4122,78 4123

23 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28

компл. 1 456,8 457

1058906

36 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23
НР (855 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1295 руб.)
СП (518 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1295 руб.)

100 т мусора 0,057 22725,17 22725,17 1295 1295

37 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 26,96 345,71 345,71 9320 9320

25 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 26,96 99,84 99,84 2692 2692

14680

853653 165400 66232 8183

131840Накладные расходы

Итого по разделу 1 Крыша и кровля
                           Раздел 2. Прочие работы

Итого по разделу 2 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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88093

155350

433133

52997

48512

182368

104965

3028

40716

9990

27847

2668

9320

2692

1073586

622021

66232

173583

131840

88093

10736

1084322

195177,96

1279500

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил инженер-сметчик: ___________________________Крыгина И.Ф.

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: ___________________________Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)
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