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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ________________ руб.
Средства  на оплату труда ____________________________ руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (25384 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (30219 руб.)
СП (14505 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (30219 руб.)

100 м2 11,618 2601,08 2601,08 30219 30219

2 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
НР (164618 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (205772 руб.)
СП (76136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (205772 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

11,618 43923,78 17434,48 422,08 277,01 510306 202554 4904 3218

__________________2962,3

_______________1696934,4
_________________397839

                           Раздел 1. Фасад

№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе
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3 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -1255 145,59 -182715

4 ТССЦ-101-2615
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 
штукатурная, армирующая, фасадная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 1255 68,1 85466

5 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (17731 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (22164 руб.)
СП (8201 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (22164 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

11,618 10178,86 1907,76 59,81 118258 22164 695

6 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
НР (309 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (423 руб.)
СП (237 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (423 руб.)

1 м3 кладки 0,1 9680,45 4146,46 267,84 84,88 968 415 27 8

7 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (2428 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2891 руб.)
СП (1388 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2891 руб.)

100 м2 1,1114 2601,08 2601,08 2891 2891

8 ТЕР15-02-036-06
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
карнизов и тяг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,66; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,31
НР (48262 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (60327 руб.)
СП (22321 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (60327 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо

й поверхности

1,1114 102912,83 53678,94 964,77 600,98 114377 59659 1072 668

9 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47

м2 -120
-Ф3.р1

145,59 -17471

                           Карниз
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10 ТССЦ-101-2615
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, 
штукатурная, армирующая, фасадная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2615 1 квартал 2016 г. МАТ=5

м2 120 68,1 8172

11 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56
НР (1696 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2120 руб.)
СП (784 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2120 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

1,1114 10178,86 1907,76 59,81 11313 2120 66

12 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

прим. Устройство водосточной системы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
НР (7151 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7773 руб.)
СП (3420 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7773 руб.)

100 м желобов 1,97 32160,95 3914,46 178,62 31,55 63357 7711 352 62

13 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,8904
-Ф7.р1

43613,07 -38833

14 ТССЦ-101-0788
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19

т -0,3329
-Ф7.р2

47477,76 -15805

15 ТССЦ-301-5884
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5884 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 40 636,84 25474

16 ТССЦ-301-5902
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5902 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71

шт. 16 658,15 10530

                           Водосточная система
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17 ТССЦ-301-5882
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 201 142,06 28554

18 ТССЦ-301-5888
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 7 597,59 4183

19 ТССЦ-301-5898
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 14 205,75 2881

20 ТССЦ-301-5894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36

шт. 14 281,71 3944

21 ТССЦ-301-5896
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 21 852,35 17899

22 ТССЦ-301-5892
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 70 156,75 10973

23 ТССЦ-301-5900
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, 
оцинковка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38

шт. 7 205,75 1440

                           Отмостка
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24 ТЕРр68-13-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 
толщиной до 4 см: вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр68-13-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23
НР (2788 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (3168 руб.)
СП (1521 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3168 руб.)

1000 м2 0,297 10665,42 10665,42 3168 3168

25 ТЕР27-04-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с 
пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 
кгс/см2): однослойных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,23; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,28
НР (1625 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (1343 руб.)
СП (873 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (1343 руб.)

1000 м2 
основания

0,1189 123561 4411,73 31018 6883,17 14691 525 3688 818

26 ТЕР27-07-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 
тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; 
ЗПМ=12,23; МАТ=7,09
НР (2965 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (2450 руб.)
СП (1593 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (2450 руб.)

100 м2 покрытия 1,189 28910,12 2052,56 420,51 8,32 34374 2440 500 10

1254548

27 ТЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74
НР (55046 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (59189 руб.)
СП (31962 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (59189 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

10,7806 7383,68 5490,29 33,84 79601 59189 365

28 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,537
11,79*0,3

345,71 345,71 1223 1223

29 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 8,253
11,79*0,7

34,59 34,59 285 285

Итого по разделу 1 Фасад
                           Раздел 2. Прочие работы
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30 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,23
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 11,79 99,84 99,84 1177 1177

169294

930900 393055 14354 4784

330002

162940

76815

987454

1514

125168

7477

56120

166609

1508

1177

1423842

523491

14354

397839

330002

162940

14238

1438080

258854,4

1696934,4  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 1%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Итого по разделу 2 Прочие работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
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(должность, подпись, расшифровка)

Составил инженер-сметчик: ___________________________Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: ___________________________Смирнова Л.И.
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