
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г. "___ " _______________2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, ул. Воронова, д.24
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, ул. Воронова, д.24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________
Средства на оплату труда___________________________
Сметная трудоемкость_______________________________
Трудозатраты механизаторов_________________________
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г

№
пп

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
Всего

Наименование Ед. ИЗМ. Кол.
Всего

В том числе
Всего

В том числе раб. на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 : ТЕР46-04-
008-01
И2~Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№41 д/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов 03П~11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ-11,89 
HP (13268 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ(15795 
руб.)
СП (7582 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ(15795 
руб.)

100 м2 
покрытия

9,912 
8,5+1,412

1770,69 1593,5 177,19 17551 15795 1756 14,38 142,53

6025,206 тыс. руб. 
_605,266 тыс. руб. 
_4600,82 чел.час 
 243,59 чел.час



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

015-04
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
Ns418/ГС

Демонтаж пароизоляции обмазочной в один 
слой
(демонтаж 03п~0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0к 
расх.; Т3=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-04 67 Устройство пароизоляции 
обмазочной в один слой ОЗП~ 11,89; ЭМ=6,38;
ЗПМ= 11,89; МАТ-7,35
HP (8253 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ (8971 
руб.)
СП (3947 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (8971 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

8,5 1240,53 1044,66 195,87 10,7 10545 888С 1665 91 8,41 71,49 0,06 0.51

3 ТЕРр69-9-1
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Демонтаж утеплителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от 
строительного мусора ОЗП-11,89; ЗПМ=11,89 
HP (22310 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ(33803 руб.) 
СП (13521 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ(33803руб.)

100 т 
мусора

1,53
170*0,9/100

22093,4 22093,4 33803 33803 214,32 327,91

4 ТЕР46-04-
001-04
И2~Приказ
Госстроя
Ьт
07.11.13 
№418/ГС
I

Разборка кирпичных стен (парапет и 
кирпичные столбики)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен 
ОЗП= 11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ- 11,89 
HP (32180руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ(38309 
руб.)
СП (18388 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ(38309 
руб.)

1 м3 31,9
30,86+1,04

1824,76 1036,57 788,19 164,32 58210 33067 25143 5242 8,24 262,86 1,15 36,69

51 ТЕР46-04-
008-02
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11 .{13 
№418/ГС

Разборка покрытия парапета из листовой 
стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-02 197 Разборка покрытий кровель из 
листовой стали ОЗП= 11,89; ЭМ=3,69; ЗПМ=11,89 
ИР (967 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1151 руб.) 
СП (552 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1151 руб.)

100 м2 
покрытия

1,2103 1004,27 950,84 53,43 1215 1151 64 8,58 10,38

6 ТЕР07-05-
030-11
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Демонтаж мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) 
массой до 0,5 т
(ОЗП-0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ-0,7] МАТ=0 к расх.; 
Т3=0,7; ТЗМ-0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 
т ОЗП= 11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ= 11,89; МАТ=5,87 
HP (13389 руб.): 119%~155%*(0.9*0.85) от ФОТ (11251 
руб.)
СП (7651 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (11251 
руб.)

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,98
Ш100

12636,55 11058,41 1578,14 422,93 12384 10837 1547 414 85,8 84,08 2,21 2,17



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР07-05-

016-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Демонтаж металлических ограждений
(МДС 81-36.2004 л.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) 
металлических конструкций ОЗП-0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ-0 к расх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-016-04 472 Устройство металлических 
ограждений без поручней ОЗП-11,89; ЭМ=5,13; 
ЗПМ-11,89; ЫАТ-7,27
ИР (10090 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (8479 
руб.)
СП (5766 руб.): 68%= 100%*(0.85*0,8) от ФОТ(8479 
руб.}

100 м 
огражден

ИЯ

1,9652 5336,41 4270,65 1065,76 43,87 10487 8393 2094 86 31,96 62,81 0,27 0,53

8: ТЕР46-04-
002-01
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11:13 
№418/ГС

Разборка монолитных перекрытий
бетонных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-002-01 171 Разборка монолитных 
перекрытий бетонных ОЗП-11,89; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=11,89
HP (11995 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14280 
руб.)
СП (6854 руб.): 48%~70%*(0.85*0,8) от ФОТ (14280 
руб.)

1 м3 7,83
6,77* 1,06

3489,1 1385,07 2104,03 438,74 27320 10845 16475 3435 11,01 86,21 3,07 24,04

9 ТЕР46-04-
008-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов (вент.каналы, будка и балконы) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов ОЗП-11,89; ЭМ~3,7; ЗПМ=11,89 
HP (1434 руб.): 84%= 1Ю%*(0.9*0.85) от ФОТ (1707 
руб.)
СП (819 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1707 руб.)

100 м2 
покрытия

1,0711
0,4б11ч-0,62

1770,69 1593,5 177,19 1897 1707 190 14,38 15,4

10 ТЕРр56-9-2
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Демонтаж дверных коробок в каменных 
стенах с выломкой четвертей в кладке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-2 22 Демонтаж дверных коробок Демонтаж 
дверных коробок в каменных стенах с выломкой 
четвертей в кладке ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 
HP (363 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (519 руб.)
СП (260 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (519 руб.)

100
коробок

0,01
1/100

53653,S1 51212,25 2441,66 567,39 537 513 24 6 449,6 4,5 3,97 0,04

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 173949 124991 48958 9274 1068,17 63,98

Накладные расходы 114248

Сметная прибыль 65340

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
200232 517,38 60,73

Кровли 22745 71,49 0,51

Прочие ремонтно-строительные работы 69634 327,91



1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 59766 146,89 2,7

Проемы (ремонтно-строительные) 1160 4,5 0,04

Итого 353537 1068,17 63,98

В том числе:
Машины и механизмы 48958

ФОТ 134265

Накладные расходы 114248

Сметная прибыль 65340

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 3S3537 1068,17 63,98

Раздел 2. Монтаж

н:

Г

ТЕР12-01-
017-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
03/7=11,89; ЭМ-5,81; ЗПМ-11,89; МАТ=5,8 
HP (33993 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ(36949 
руб.)
СП (16258 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36949 
руб.)

100 м2 
стяжки

8,737 10287,26 3340,02 1546,22 310,45 89880 29182 13509 2712 27,22 237,82 1,94 16,95

12 ТЕР12-01-
017-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(20мм П3=5 {03/7=5; ЭМ~5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; Т3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 
ОЗП=11,89; ЭМ=6.19; ЗПМ=11,89; МАТ-5,87 
HP (5910 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6424 
руб.)
СП (2827 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6424 руб.)

100 м2 
стяжки

8,737 2450,91 613,52 98,11 23,78 21414 5360 857 208 5 43,69 0,15 1,31

13 ТЕР12-01-
015-01
И2-Г1риказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-01 64 Устройство пароизоляции 
оклеечной в один слой 03П=11,89; ЭМ=6,31;
ЗПМ-11,89; МАТ~5,86
HP (21977 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(23888 
руб.)
СП (10511руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(23888 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

8,737 13284,46 2340,07 569,73 34,48 116066 20445 4978 301 17,51 152,98 0,18 1,57



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТСЦ-101-
0594
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11:13 
№418/ГС

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная 
горячая МАТ=5,03

т -1,712 20599,46 -35266

15 ТСЦ-101-
0078
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58

т -0,2184 14989,77 -3274

16 ТСЦ-101-
0856
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16

м2 -961,1 21,46 -20625

17 ТСЦ-101-
6073
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11 М3 
№ 418/ГС

Бикроэласт: ТПП 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт: ТПП МАТ=1,41

м2 961,1 114,39 109940

18 ТСЦ-113-
2230
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85

л 305,8 84,78 25926



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕР12-01-

013-03
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 66 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ-11,89; 
МАТ=5,59
HP (57918 руб.): 92%~120%'(0.9*0.85) от ФОТ (62954 
руб.)
СП (27700 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ(62954 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

8,737 32588,59 6151,05 955,36 105,46 284727 53742 8347 921 45,54 397,88 0,55 4,81

20 ТЕР12-01»
013-04
И2-П0иказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке
12-01-013-03 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на 
каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-
013-03 ОЗП-11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 
HP (45083 руб.): 92%*120%*(0,9*0.88) от ФОТ(49003 
руб.)
СП (21561 руб.): 44%-65%*(0,85*0.8) от ФОТ (49003 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

8,737 27308,96 4762,54 915,29 105,46 238598 41610 7997 921 35,26 308,07 0,55 4,81

21 ТСЦ-104-
0004
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№ 418/ГС

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) 
МАТ=4,97

м3 -107,98
-53,99*2

2831,16 -305709

22 ТСЦ-104- 
0007
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты из минеральной ваты: повышенной 
жесткости на синтетическом связующем М- 
200
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0007 9477 Плиты из минеральной ваты: 
повышенной жесткости на синтетическом 
Связующем М-200 МАТ~3,33

м3 174,74 5679,68 992467

23 ТЕР12-01-
015-03
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой ОЗП~ 11,89; ЭМ=6,29; 
ЗПМ-11,89; МАТ=3,57
HP (9256 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (10061 
руб.)
СП (4427 руб.): 44%^65%'(0.85*0.8) от ФОТ (10061 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

8,737 4599,62 974,15 228,01 24,97 40187 8511 1992 218 7,84 68,5 0,13 1,14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТСЦ-101-
0594
И2‘ Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная 
горячая МАТ-5,03

Т -0,4369 20599,46 -9000

25 ТСЦ-101-
0856
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16

м2 -961,1 21,46 -20625

26 Прайс Изоспан АЛЛ
(МАТ=1,06красх.)

м2 961,1 33,36 32062

27 ТЕР12-01-
014-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий керамзитом (создание 
уклона)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом 
ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ-8,61 
HP (83734 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (91015 
руб.)
СП (40047 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (91015 
руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

199,84 2181,06 336,84 223,3 54,46 435863 67314 44624 10883 3,04 607,51 0,34 67,95

28 ТЕР12-01-
017-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
03/7=71,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 
HP (38876 руб.): 92%-120%*(0.9*0.85) от ФОТ(42257 
руб.)
СП (18593 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (42257 
руб.)

100 м2 
стяжки

9,992 10287,26 3340,02 1546,22 310,45 102790 33373 15450 3102 27,22 271,98 1,94 19,38



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ТЕР 12-01- 
017-02
И2-Пциказ
Госстроя
от
07.11.13 
N9418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(40мм П3=25 (ОЗП-25; ЭМ-25 к  расх.; ЗПМ=25;
МАТ-25 к расх.; 73=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 
ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ-5,87 
HP (33796 руб.): 92%~120%*(0,9*0,85) от ФОТ (36735 
руб.)
СП (16163 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ (36735 
руб.)

100 м2 
стяжки

9,992 12254,59 3067,62 490,56 118,9 122448 30652 4902 1188 25 249,8 0,75 7,49

30 ТЕР06-01-
015-10
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих 
слоев и набетонок ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; 
МАТ-4,49
HP (2686 руб.): 80%=105%*(0,9*0.85) от ФОТ (3358 
руб.)
СП (1478 руб.): 44%-65%*(0.85Ю.8) от ФОТ(3358 руб.)

1 т 1,79856
999,2*1,8/1000

32085,44 1590,05 254,84 30,68 57708 2860 458 55 12,64 22,73 0,16 0,29

31 ТЕР12-01-
015-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11 л13 
№418/ГС

Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции 
оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ-6,31;
ЗПМ=11,89; МАТ=5,86
HP (25134 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (27320 
руб.)
СП (12021 руб.): 44%-65%*(0.85*0.В) от ФОТ (27320 
руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

9,992 13284,46 2340,07 569,73 34,48 132738 23382 5693 345 17,51 174,96 0,18 1.8

32 ТСЦ-101-
0594
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная 
горячая МАТ-5,03

т -1,958 20599,46 -40334

33 ТСЦ-101-
0078
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45И80
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58

т -0,2498 14989,77 -3744



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ТСЦ-101-
0856
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07,11.13 
N9418/ГС

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 МАТ-3,16

м2 -1099 21,46 -23585

35 ТСЦ-101- 
6073 ,
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№ 418/ГС

Бикроэласт: ТПП 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт: ТПП МАТ=1,41

м2 1099 114,39 125715

36 ТСЦ-113-
2230
И2-Г1риказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85

л 407,92 84,78 34583

37 ТЕР12-01-
028-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство плоских однослойных кровель 
из ПВХ мембран по утеплителю или 
разделительному слою с несущим 
основанием из бетона со сваркой полотен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-028-02 96 Устройство плоских однослойных 
кровель из ПВХ мембран по утеплителю или 
разделительному слою с несущим основанием из 
бетона со сваркой полотен ОЗП=11,89; ЭМ=6,13; 
ЗПМ= 11,89; МАТ-5,29
HP (7387руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ(8029 
руб.)
СП (3533 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8029 руб.)

100 м2 
кровли

10,317 37554,44 670,48 98,94 5,71 387449 6917 1021 59 5,33 54,99 0,03 0,31

38 ТСЦ-101-
3176
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Мембрана кровельная армированная на 
основе ПВХ толщиной 1,2 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная 
армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм 
МАТ=5,54

м2 -1186 253,12 -300200
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39 прайс-лист ПВХ Ecopiast V-RP 1,2 мм мембрана 

серая (Т) 2,05x25 м
(транспорт П3= 1,06 (03П= 1,06; ЭМ= 1,06 к  расх.; 
ЗПМ-1,06; МАТ=1,06красх.; ТЗ-1,06; ТЗМ=1,06))

м2 1186 301,1 357105

40 прайс-лист Logicroof V-SR 1,5мм 2x20 м
(транспорт П3=1,06 (ОЗП-1,06; ЭМ=1,06 к  расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ~1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м2 175,04 471,67 82561

41 ТЕР12-01-
029-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство примыканий из ПВХ мембран к 
стенам и парапетам высотой до 600 мм без 
фартука
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-029-02 98 Устройство примыканий из ПВХ 
мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм 
без фартука ОЗП= 11,89; ЭМ -6,15; ЗПМ= 11,89; 
МАТ-5,24
HP (5939 руб.): 92%-120%*(в,9*0.86) от ФОТ (6455 
руб.)
СП (2840 руб.): 44%~65%*(0.85*0.в) от ФОТ (6455 руб.)

100 м 
примыка 

ний

2,587 40128,59 2165,29 111,32 3,8 103813 5602 288 10 16,8 43,46 0,02 0,05

42 ТСЦ-101- 
3176 '
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Мембрана кровельная армированная на 
основе ПВХ толщиной 1,2 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная 
армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм 
МАТ=5,54

м2 -223,1 253,12 -56471

43 прайс-лист ПВХ Ecopiast V-RP 1,2 мм мембрана 
серая (Т) 2,05x25 м
(транспорт П3=1,06 (ОЗП=1,Ов; ЭМ= 1,06 к расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ-1,06 к расх.; ТЗ-1,06; ТЗМ=1,06))

м2 223,1 301,1 67175

44 ТСЦ-206-
1341
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Рейка алюминиевая прижимная краевая 
размером 3x32 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная 
краевая размером 3x32 мм МА Т~5,78

м -271,6 43,52 -11820

45 прайс-лист Прижимная рейка Termoclip 282,55/3/1,18
(транспорт ПЗ-1,06 (ОЗП-1,06; ЭМ=1,06 к  расх.; 
ЗПМ= 1,06; МА Т= 1,06 к расх.; Т3~ 1,06; ТЗМ= 1,06))

м 271,6 84,6 22977

46 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)
(транспорт П3=1,06 (03п=1,06; ЭМ-1,06 к расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 250,06 46,7 11678

47 прайс лист профиль ЛСТК ТПП 100/50/2
(МАТ=1,06 к расх.)

м.п 258,7 243,3 62942
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48 ТЕР12-01-

011-01
И 2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над 
шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ~4,82; 
ЗПМ=11,89; МАТ-3,73
HP (495 руб.): 92%=120%*(0.9 *0.85) от ФОТ (538 руб.) 
СП (237 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (538 руб.)

1 колпак 2 2083,84 233,86 5,06 4169 466 1C 1,9С 3,86

49 ТСЦ-101-
0173
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0173 5747 Гзозди проволочные оцинкованные 
для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МА Т=6,7

т -0,0002 91448,57 -18

50 прайс лист Колпак из ЭЛДМ резины
(МАТ=1,06 к расх.)

шт 2 1374,41 2749

51 прайс лист Утеплитель Lamella Mat Rockwool 50мм
(МАТ=1,06 к расх.)

м3 0,05 10689,84 534

52 ТЕРр58-10-
6
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Смена воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 40 Смена Смена воронок водосточных 
труб с земли, лестниц или подмостей ОЗП= 11,89; 
ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=2,32 
HP (315руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ(444 руб.)
СП (231 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ(444 руб.)

100 шт. 0,06 24398,47 6433,56 40,52 1464 386 2 53,1 3,19

53 ТЕР09-04-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических 
дверных блоков в готовые проемы ОЗП~ 11,89; 
ЭМ=5,09; ЗПМ= 11,89; МАТ-4,99 
HP (206 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ (299 руб.)
СП (173 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ (299 руб.)

1 м2 
проема

0,77 604,38 338,15 114,63 465 260 88 2,4 1,85

54 ФССЦ-203-
8146
Приказ 
Минстроя 
РФ от 
30.01.14 
№31/пр

Блок дверной стальной
(территориальная поправка от ФЕР к ТЕР
ОЗП=1,195; ЭМ -1,168 к расх.; ЗПМ= 1,195; МАТ-1,135 к
расх.; Т3=1,195; ТЗМ-1,195)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Средний по ТЕР09 Зкв. 2015 МАТ-5,25

м2 0,77 10720,61 8255
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55 ТЕР09-06-
033-02
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11,13 
№418/ГС

Монтаж труб вытяжных, дымовых и 
вентиляционных диаметром до 3250 мм из 
листовой стали высотой до 45 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-06-033-02 304 Монтаж труб вытяжных, 
дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из 
листовой стали высотой до 45 м 03П=11,89;
ЭМ=6,53; ЗПМ= 11,89; МА Т~6,32
HP (77 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ(111 руб.)
СП (64 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)

1 Т 
конструк 

ций

0,01154
11,54*1/1000

12533,81 8090,31 1801,3 224,36 145 93 21 3 57,42 0,66 1,17 0,01

парапетный узел + узел будки

56 ТЕР10-01-
010-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка элементов каркаса из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 30 Установка элементов каркаса из 
брусьев ОЗП= 11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ= 11, В9; МА Т=3,53 
HP (2913 руб.): 90%-118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3237 
руб.)
СП (1392 руб.): 43%~63%*(0.85*0,8) от ФОТ(3237 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

1,05
1,01+0,04

11630,82 2680,6 195,64 12212 2815 205 22,5 23,63

57 ТСЦ-101-
3721
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка 
СтЗсп МАТ=4,92

т 0,36441
0,34632+0,01809

42066,25 15329

58 Прайс Анкер-шпилька HST М8х115/50 Hilti
(МАТ=1,06 к расх.)

шт. 430
405+22

94,32 40553

59 ТСЦ-101- 
4639 ;
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Шурупы-саморезы кровельные 
окрашенные: 4,8x29 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4639 6054 Шурупы-саморезы кровельные 
окрашенные: 4,8x29 мм МАТ=3,2

10 шт. 106,9
101,7+5,2

14,98 1601

60 ТСЦ-101-
4128
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый элемент, 
разжелобки, профили с покрытием МАТ-3,76

м2 157,77
151,29+6,48

716,92 113108



1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
парапетная кладка и вент.шахта

61 ТЕР08-02-
001-01
И2~Приказ
Госстроя
от
07.11,13 
№418/ГС

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м ОЗП-11,89;
ЭМ =7,17; ЗПМ-11,89; МАТ=6,06
HP (19823руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ(21315
руб.)
СП (11510 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ (21315 
руб.)

1 м3 
кладки

25,71
25,36*0.35

6495,95 637,54 286,66 76,69 167011 16391 7370 1972 5,4 138,83 0,4 10,28

62 ТЕР15-02-
036-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от i 
07,11.13 
№418/ГС

Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-02-036-01406 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса улучшенная стен ОЗП-11,89;
ЭМ= 6,28; ЗПМ-11,89; МАТ=5,23
HP (24079 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (30099
руб.)
СП (11137 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (30099 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

1,5213 45687,6 16949,79 394,45 234,23 69505 25786 600 356 129,95 197,69 1,44 2,19

плиты перекрытий вент шахт

63 ТЕР06-01-
041-13
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство перекрытий вент.каналов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-041-13 173 Устройство перекрытий 
каналов ОЗП-11,89; ЭМ=7,06; ЗПМ-11,89; МАТ=5,46 
HP (4393 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5491 
руб.)
СП (2416 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5491 руб.)

100 м3 в 
деле

0,0378
3,78/100

878287,61 117860,5 30250,05 7772,02 33199 4455 • 1143 294 960,52 36,31 40,6 1,53

64 ТСЦ-401-
0066
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 
мм, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ401-0066 30401 Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) МАТ=6,06

м3 -3,837 4342,72 -16663

65 ТСЦ-401-
0069
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 
мм, класс В25 (М350)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ401-0069 30404 Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя. 20 мм, класс В25 (М350) МАТ=6,06

м3 3,837 4701,83 18041

Арм1-3
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6 6 ТЕР06-01-

035-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11,13 
№418/ГС

Устройство поясов в опалубке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-035-01 156 Устройство поясов в опалубке 
ОЗП-11,89; ЭМ=6,91; ЗПМ= 11,89; МАТ-5,29 
HP (2229 руб.}: 80%~105%*(0.9Ю.д5) от ФОТ(2786 
руб.)
СП (1226 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2786 руб.)

100 м3 
железоб 
етона в 

деле

0,0168
(0,57+0,56+0,55)7100

1048367,19 129412,4 63510,09 13615,24 17613 2174 1067 229 1016,26 17,07 71,08 1,19

67 ТСЦ-204-
0100
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Горячекатаная арматурная сталь класса: А- 
i, A-ll, A-lll
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ204-0100 19909 Горячекатаная арматурная сталь 
класса: А-I, А-Н, А-Ill МАТ-4,52

т -0,21 28974,15 -6085

6 8 ТСЦ-401-
0066
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
А1941 в/ГС

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 
мм, класс В15 (М200)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ401-0066 30401 Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) МАТ=6,06

м3 -1,705 4342,72 -7404

69 ТСЦ-401-
0069
И2~Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 
мм, класс В25 (М350)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ401-0069 30404 Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350) МАТ=6,06

м3 1,705 4701,83 8017

70 ТСЦ-204-
0021
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-Ш, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ204-0021 19930 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-Ш, диаметром 10 
мм МАТ=3,83

т 0,09717
0,03296+0,03244+0,03177

34824,08 3384
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71 ТСЦ-204-

0036
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11)13 
№418/ГС

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток: плоских, 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ204-0036 20056 Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 
10 мм МАТ=6,17

Т 0,09717
0,03296+0,03244+0,03177

8755,91 851

72 ТСЦ-204-
0001
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 6 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ204-0001 19910 Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм МАТ=4,86

т 0,05218
0,00736+0,01056+0,0069+0,01 

056+0,0069+0,0099

40906,72 2135

73 ТСЦ-204-
0034
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток: плоских, 
диаметром 5-6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ204-0034 20054 Надбавки к ценам заготовок за 
сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 
5-6 мм МАТ-6,17

т 0,05218
0,00736+0,01056+0,0069+0,01

056+0,0069+0,0099

15281,61 797

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3719130 381778 120622 23777 3057,46 143,06

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗб-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 11-17, 19-24, 27-29, 31-35, 37-46, 48-51, 26, 47, 56-58, 60, 30, 63-66, 68-69, 52-55, 59, 61, 67, 70-73, 62))

!

3806553 439045 150778 29722 3516,08 178,82

Накладные расходы 426218

Сметная прибыль 206343

Итоги по разделу 2 Монтаж :
Кровли 3665610 3007,83 159,46

Теплоизоляционные работы 39884

Деревянные конструкции 280989 27,17

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 127028 87,53 3,76

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 2069 3,67

Строительные металлические конструкции 11067 2,89 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 203728 159,65 12,85

Отделочные работы 108739 227,34 2,74

Итого 4439114 3516,08 178,82

В том числе:
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Материалы 3216730

Машины и механизмы 150778

ФОТ 468767

Накладные расходы 426218

Сметная прибыль 206343

Итого по разделу 2 Монтаж 4439114 3516,08 178,82

Раздел 3. Ограждение кровли

74 ТЕР12-01-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от \ 
07.11.13 
№418/ГС

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами 
03П= 11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ~ 11,89; МАТ=5,53 
HP (2055 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ(2234 
руб.)
СП (983 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2234 руб.)

100 М 
огражден

ИЯ

2,16 20279,79 839,08 401,25 55,65 43804 1812 867 120 6,67 14,41 0,29 0,63

75 ТСЦ-201-
0777
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с преобладанием 
профильного проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке МАТ-5,53

т -0,648 63051,79 -40858

76 прайс лист Ограждение кровельное Elite Н-680 1_=3м
(МАТ-1,06 к расх.)

секций 72 2596,1 186919

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 189865 1812 867 120 14,41 0,63

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗб-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 74-75))

190354 2084 1084 150 16,57 0,79

Накладные расходы 2055

Сметная прибыль 983

Итоги по разделу 3 Ограждение кровли :
Кровли 6473 16,57 0,79

Отделочные работы 186919

Итого 193392 16,57 0,79

В том числе:
Материалы 187186

Машины и механизмы 1084

ФОТ 2234

Накладные расходы 2055

Сметная прибыль 983
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Итого по разделу 3 Ограждение кровли 193392 16,57 0,79

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 4082944 508581 170447 33171 4140,04 207,67

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗб-lV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПММ.гб; Т3=1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 11-17, 19-24, 27-29, 31-35, 37-46, 48-51, 74-75, 26, 47, 56-58, 60, 30, 63-66, 68-69, 52-55, 59, 61, 67, 70-73, 62, 76))

4170856 566120 200820 39146 4600,62 243,59

Накладные расходы 542521

Сметная прибыль 272666

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений {усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
200232 517,38 60,73

Кровли 3694828 3095,89 160,76

Прочие ремонтно-строительные работы 69634 327,91

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 59766 146.89 2,7

Проемы (ремонтно-строительные) 1160 4,5 0,04

Теплоизоляционные работы 39884

Деревянные конструкции 280989 27,17

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 127028 87,53 3,76

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 2069 3,67

Строительные металлические конструкции 11067 2,89 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 203728 15 9,65 12,85

Отделочные работы 295658 227,34 2,74

Итого 4986043 4600,82 243,59

В том числе:
Материалы 3403916

Машины и механизмы 200820

ФОТ 605266

Накладные расходы 542521

Сметная прибыль 272666

Временные 0,4% 19944

Итого 5005987

Непредвиденные затраты 2% 100120

Итого с непредвиденными 5106107

НДС 18% 919099

ВСЕГО по смете 6025206 4600,82 243,59
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Составил: Семенов А.В.

(должность, пофись, расшифровка)


