
Гранд-СМЕТА

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Абдрашитова, д. 236

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ______________________________1253036,22 руб.
Средства на оплату труда___________________________________________ 184387,64 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 1431,89 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/л Мех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕРр58-17-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=3,84 
HP (6461,29 руб.): 71%=83%*0.8б от ФОТ 
СП (4732,21 руб.): 52%~65%*0,8 от ФОТ

100 м2 покрытия 
кровли

7,949
794,9/100

1147,42 1144,85 2,57 9120,84 9100,41 20,43

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=3,85 
HP (764,63 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (560,01 руб.): 52%~65%*0,8 от ФОТ

100 окон 0,03 35944,28 35898,23 46,05 1078,33 1076,95 1,38

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр56-9-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
Т£Рр56-9-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (217,9 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ 
СП (155,64 руб.): 50%~62%*0.8 от ФОТ

100 коробок 0,02 15564,02 15564,02 311,28 311,28

4 ТЕРр58-1 *1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; З П Ш 12,23 
HP (10442,59 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (7648,09руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 кровли 7,949
794,9/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 16742,34 13986,5 2755,84 721,37

5 ТЕРрб9-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (8549,21 руб.): 66%~78%*0.85 от ФОТ 
СП (5181,34 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т мусора 0,57 22725,17 22725,17 12953,35 12953,35

Итого по разделу 1 Демонтаж. 84919,06

Раздел 2. Кровля.

6 ТЕР10-01 -002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил ( контрбрус)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ=12,23; МАТ-3,63
HP (6343,21 руб.): 90% =118%*(0.9Ю. 85) от ФОТ  
СП (3030,64 руб.): 43%=63%*(0.85Ю,8) от ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

2,385 11702,36 2925,54 277,32 29,6 27910,13 6977,41 661,41 70,6

7 ТССЦ-113-1777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 з. МАТ=3,5в

т -0,0047 62045,77 -291,62

8 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо под кровельной 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; ЭМ=4,6; МАТ-4,01 
HP (3213,06руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (1743,26руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхности

7,949
794,9/100

7252,3 430,01 9,66 57648,53 3418,15 76,79

9 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 а. МАТ-4,01

м2 -973 55,66 -54157,18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦ-113-1952 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Пленка подкровельная паро-гидроизоляционная 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 973 22,06 21464,38

11 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-12-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,48; ЭПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (10985,35руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ  
СП (8045,61 руб.): 52% -65% *0.8 от ФОТ

100 м2 6,089
(794,9-186)/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 64664,81 15088,05 1056,08 384,28

12 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, 111 сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -10,96 4251,44 -46595,78

13 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, И сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 10,96 5614,4 61533,82

14 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
H P  (4993,39 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (3657,13 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,86
186/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 28106,05 6871,44 487,54 161,5

15 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, III сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. М АТ-4,51

м3 -4,91 4043,58 -19853,98

16 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ-3,46

м3 4,91 5614,4 27566,7

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,28
HP (20328,79руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (12672,49 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

14,58
1458/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 35499,38 26376,09 8855,31 24,93

18 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

кг 489,6 89,31 43726,18

19 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ-6,36
HP (27836,2 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (23440,57 руб.): 58%=85%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 7,949
794,9/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 72827,86 36065,33 27961,4 4349,45

20 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 874,39
794,9*1,1

272,62 238376,2

21 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 476,94
794,9‘-6/10

12,39 5909,29

22 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (конек, ендова)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,39
HP (12419,06 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (5939,55 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,958 49155,72 14051,29 184,55 39,5 47091,18 13461,14 176,8 37,84
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23 ТЕР10-01 -023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ -7,24; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,5
HP (164,67руб.): 90%=118%"(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (78,68 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м ходов 0,38 5699,62 465,72 102,95 15,78 2165,86 176,97 39,12 6

24 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых ОКОН 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЭПМ-12,23; МАТ-3,93
HP (2289,36руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95

25 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ=6,89

КО МП л. 3 126,02 378,06

26 ТЕР20-02-002-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в свету 
до 1,0 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,47; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,44
HP (691,08 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (394,9 руб.): 56%=83% *(0.85*0.8) от ФОТ

1 решетка 3 316,3 233,1 26,72 1,96 948,9 699,3 80,16 5,88

27 ТССЦ-301-4164
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные открывные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4164 1 квартал2 0 1 6 г. МАТ~4,43

шт. 3 1269,55 3808,65

28 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
HP {845,84 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (404,53 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

0,999 17849,47 863,07 425,86 57,24 17831,62 862,21 425,43 57,18
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29 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п. 1.13.7Г1ри нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП~1,1; Т3=1,1;
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2красх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -5,92; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,05
HP (278,23 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (193,55 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,36 4440,52 1117,14 86,43 2,94 1598,59 402,17 31,11 1,06

30 ТЕР10-01-039-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 противопожарных EI-30
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,62
HP (227,84 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,0128 
0,8-0,8*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249,47 225,59 129,52 27,57

31 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016з. МАТ=3,7

компл, 2 297,41 594,82

32 ТЕРр65-38-1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 а. 03П~12,23; МАТ=13,61 
HP (2693,15 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (1468,99 руб.): 48%~60%*0,8 от ФОТ

1 шт. 8 2566,28 382,55 20530,24 3060,4

33 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58

м -12,24
-Ф2.р1

1406,1 -17210,66

34 ТССЦ-507-0597
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления 
среднего типа, наружным диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0597 1 квартал 2016 г. МАТ-2,53

10 м 1,224
12,24/10

3520,44 4309,02
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35 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
флюгарки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38~2 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; МАТ=3,41 
HP (1179,55 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (643,39 руб.): 48%=60%*0.в от ФОТ

1 ШТ. 8 424,02 167,55 3392,16 1340,4

36 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/лр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (859,39 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (411,01 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

1,015
101,5/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18117,21 876,02 432,25 58,1

37 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ-4,81

т -0,3045 54842,51 -16699,54

38 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 51 545,52 27821,52

Вентканалы

39 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
стен средней сложности (восстановление 
вентканалов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23; 
МАТ=5,56
HP (779,22 руб.): 73%=86% *0.85 от ФОТ 
СП (597,76 руб.): 56%~70%*0.8 от ФОТ

100 м3 кладки 0,012
1,2/100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 7574,13 975,11 352,73 92,32

40 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЗПМ-12,23  
HP (2621,89 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1498,22 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 1,2
120/100

2601,08 2601,08 3121,3 3121,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

41 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,65; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,81
HP (10396,07 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4807,72 руб.): 37%=55%*{0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

1,2
120/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 20065,86 11995,28 1357,87 998,56

42 ТЕР15-04-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ~4,09; МАТ=4,56 
HP (2580,39 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1193,43руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,2
120/100

13602,64 2687,91 2703,45 16323,17 3225,49 3244,14

43 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; МАТ=3,37 
HP (1106,58 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (529,23 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561,15 1202,8 24,15

44 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа; 0,7 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36

т -0,19 43613,07 -8286,48

45 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ~3,48

т 0,1165 44364,12 5168,42

46 ТССЦ-201-0779
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. М АТ-4,57

т 0,1864 52125,65 9716,22
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47 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП л. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП~1,1; Т3=1,1;
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2красх.; 73=2; ТЗМ-2)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ-12,23; М АТ-5,05
HP (61,83 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (43,01 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,08 4440,52 1117,14 86,43 2,94 355,24 89,37 6,91 0,24

мусор

48 ТССЦпг01-01-01- 
041
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0% -0% *0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 84,2 229,68 10,79 218,89 19339,06 908,52 18430,54

49 ТССЦпг03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,61; 
ЭПМ=12,23
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ  
СП0%=0%Ю .8от ФОТ

1 т груза 84,2 86,91 86,91 7317,82 7317,82

Итого по разделу 2 Кровля. 966462,22

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 821728,87 177325,8 74432,3 7061,83

Накладные расходы 139378,78

Сметная прибыль 90273,64

ВСЕГО по смете 1253036,2
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 200653,45

Проемы (ремонтно-строительные) 684,82

Прочие ремонтно-строительные работы 26683,9

Деревянные конструкции 56348,75

Полы 29912,05

Теплоизоляционные работы 112226,84

Строительные металлические конструкции 368440,12

Кровли 132836,5

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 5843,53

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2530,45
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Гран д-СМ ETA
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 17005,84

Стены (ремонтно-строительные) 8951,11

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

7241,41

Отделочные работы 55365,64

Погрузо-разгрузочные работы 19339,06

Перевозка грузов автотранспортом 7317,82

Итого 1051381,3

В том числе:

Материалы 569970,76

Машины и механизмы 74432,3

ФОТ 184387,64

Накладные расходы 139378,78

Сметная прибыль 90273,64

Непредвиденные затраты 1% 10513,81

Итого с непредвиденными 1061895,1
НДС 18% 191141,12

ВСЕГО по смете ^ 1253036,2

(должность, подпись, расшифровка)
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