
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

на

2016 г.

^ :;УТВЕРЖДАЮ:

..................
г  м> «(Ытл илялклияГнм/ ^ \ \

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

* 1'

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Абдрашитова, д. 240 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2016 г.

Сметная стоимость строительных работ_____________________________ 1039692,19 руб.
Средства на оплату труда_________________________________________ 150613,45 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________1164,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕРр58-17-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5а-17-3 1 квартал 201 в г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=3,84 
HP (5473,69 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (4008,9руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ

100 м2 покрытия 
кровли

6,734
673,4/100

1147,42 1144,85 2,57 7726,73 7709,42 17,31

2 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ=3,85 
HP (1274,39 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ 
СП (933,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 окон 0,05 35944,28 35898,23 46,05 1797,21 1794,91 2,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр56-9-3

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (217,9 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ  
СП (155,64 руб.): 50%=62%Ю.8 от ФОТ

100 коробок 0,02 15564,02 15564,02 311,28 311,28

4 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-1-1 1 квартал 2016 г. 030=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ-12,23  
HP (8846,45руб.): 71% =83%*0.8 5 от ФОТ  
СП (6479,09 руб.): 52%-65%'Q.Q от ФОТ

100 м2 кровли 6,734
673,4/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 14183,29 11848,68 2334,61 611,11

5 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж кобылок
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций 03п=0,8; Э М -0,8 красх.; ЗПМ=0,8; М АТ-0 красх.; 
73=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,63
HP (1452,16 руб.): 90%= 118%*(0.9*0,85) от ФОТ  
СП (693,81 руб.): 43%=63%*(0.86*0.8) От ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

0,6825 2562,29 2340,44 221,85 23,68 1748,76 1597,35 151,41 16,16

6 ТЕРр58-4-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка парапетных решеток
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 
HP (1179,09 руб.): 71%*83%*0.85 от ФОТ  
СП (863,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 
парапетных 

решеток

0,975 1710,43 1703,27 7,16 1667,67 1660,69 6.98

7 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзитовый гравий, голубиный помет) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (3899,64 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ  
СП (2363,42 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т мусора 0,26 22725,17 22725,17 5908,54 5908,54

Итого по разделу 1 Демонтаж. 71184,57

Раздел 2. Кровля.

8 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил (кобылка, контрбрус) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23 ; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (5771,39 руб.): 90%=118%*(0.9-0.85) от ФОТ 
СП (2757,44 руб.): 43%=63%*(0,85Ю.8) от ФОТ

1 м3 древесины в 
конструкции

2,17 11702,36 2925,54 277,32 29,6 25394,12 6348,42 601,78 64,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦ-113-1777

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Паста антисептическая 
и н декс  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. М АТ-3,58

Т -0,0043 62045,77 -266,8

10 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо подкровельной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,6; МАТ=4.01 
HP (2721,95 руб.): 94%=123%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (1476,8 руб.): 51%~75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхности

6,734
673,4/100

7252,3 430,01 9,66 48836,99 2895,69 65,05

11 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016г. МАТ=4,01

м2 -824,2 55,66 -45874,97

12 ТССЦ-101-4134
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная 
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,48

м2 824,2 35,27 29069,53

13 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=4,48
HP (10128,39 руб.): 71 %~83%*0.85 от ФОТ  
СП (7417,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 5,614
(673,4-112)/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 59620,34 13911,04 973,69 354,3

14 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, Ш сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -10,11 4251,44 -42982,06

15 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. М А Т-3,46

м3 10,11 5614,4 56761,58

.....
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
HP (3006,77 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (2202,14 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 м2 1,12
112/100

15110,78 3694,32 262,12 86,83 16924,07 4137,64 293,57 97,25

17 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, III сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -2,957 4043,58 -11956,87

18 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 2,957 5614,4 16601,78

19 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016з. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-9,28
HP (17331,07 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от Ф ОТ  
СП (10803,78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

12,43
1243/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 30264,56 22486,62 7549,48 21,26

20 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Na675/пр

Антисептик-антипирен « 0 3 0 н - 0 0 7 »  для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 417,4 89,31 37277,99

21 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,36
HP (23623,81 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (19857,69 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 6,734
673,4/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 61696,17 30552,76 23687,52 3684,64

22 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101'4535 1 квартал 2016 г. МАТ-3,62

м2 740,74
m ,4 * i , i

272,62 201940,54
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-101-4646
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 4,8x38 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13

10 шт. 404,04
673,4-6/10

12,39 5006,06

24 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (конек, примыкания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,39
HP (5963,22 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2851,97руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,46
46/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 22611,63 6463,59 84,89 18,17

25 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 Квартал 2016 з. 03П -12.23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,5
HP (160,34 руб.): 90%=118%*(0.9*0,85) от ФОТ  
СП (76,61 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м ходов 0,37 5699,62 465,72 102,95 15,78 2108,86 172,32 38,09 5,84

26 TEP10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ~3,93
HP (2289,36руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (1093,8 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7004,97 2478,78 507,57 64,95

27 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 з. Ш  7=6,89

компл. 3 126,02 378,06

28 ТЕР20-02-002-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка решеток жалюзийных площадью в свету 
до 1,0 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-002-02 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,47; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,44
HP (691,08 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (394,9 руб.): 56%~83%'(0.85*0.8) от ФОТ

1 решетка 3 316,3 233,1 26,72 1,96 948,9 699,3 80,16 5,88

29 ТССЦ-301-4164
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные открывные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43

шт. 3 1269,55 3808,65
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 ТЕР12-01 -012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
T E P I2-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,75) 
ЗПМ-12,23; МАТ=4,81
H P (825,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (394,81 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

0,975 17849,47 863,07 425,86 57,24 17403,23 841,49 415,21 55,81

31 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП~1,1; Т3=1,1;
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; Т3~2; ТЗМ-2)) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; М АТ-5,05
HP (247,31 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (172,04руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,32 4440,52 1117,14 86,43 2,94 1420,97 357,48 27,66 0,94

32 ТЕР10-01-039-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 противопожарных EI-30 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
HP (227,84 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (108,86 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 проемов 0,0128
0,8*0,8*2/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5249,47 225,59 129,52 27,57

33 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замок) 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 594,82

34 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей
патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; МАТ=13,61 
HP (2019,86 руб.): 88%=103%Ю,85 от ФОТ 
СП (1101,74руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ

1 шт. 6 2566,28 382,55 15397,68 2295,3

35 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016  з. МАТ=14,58

м -9,18
-Ф2.р1

1406,1 -12908
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

м 9,18 166,02 1524,06

37 ТЕРр65-38-2 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
вакуумного клапана 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (884,66 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (482,54 руб.): 48%~60%Ю.8 от ФОТ

1 шт. 6 424,02 167,55 2544,12 1005,3

38 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ=4.81
HP (825,52 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (394,81 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

0,975 17849,47 863,07 425,86 57,24 17403,23 841,49 415,21 55,81

39 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81

т -0,2925 54842,51 -16041,43

40 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 49 545,52 26730,48

Вентканалы

41 ТЕРр53-20-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
стен средней сложности (восстановление 
вентканалов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; 
МАТ=5,56
HP (779,22 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ 
СП (597,76 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м3 кладки 0,012
1,2/100

631177,32 81259,06 29394,24 7693,53 7574,13 975,11 352,73 92,32
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42 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков
кирпичных
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартап 2016 з. 03П=12,23; ЭПМ=12,23 
HP (2149,95 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1228,54 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.в) от ФОТ

100 м2 0,984
98,4/100

2601,08 2601,08 2559,46 2559,46

43 ТЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону простая 
стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=9,65; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,81
HP (8523,96 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (3942,33 руб.): 37%~55%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,984 16721,55 9996,07 1131,56 832,13 16454,01 9836,13 1113,46 818,82

44 ТЕР15-04-016-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-016-01 1 Квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,09; МАТ=4,56 
HP (2115,92 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (978,61 руб.): 37%=55%*(0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,984 13602,64 2687,91 2703,45 13385 2644,9 2660,19

45 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ-3,37  
HP (1327,89 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ  
СП (635,08 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак 6 1912,23 240,56 4,83 11473,38 1443,36 28,98

46 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 з. МАТ=3,36

т -0,228 43613,07 -9943,78

47 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48

т 0,068 44364,12 3016,76

48 ТССЦ-201-0779
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0779 1 квартал 2016 г. МАТ-4 ,57

т 0,104 52125,65 5421,07
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49 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом ОЗП=1,1; Т3=1,1;
П3=2 (ОЗП-2; ЭМ -2  к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2красх.; Т3=2; ТЗМ-2)) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (54,1 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (37,64 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,07 4440,52 1117,14 86,43 2,94 310,84 78,2 6,05 0,21

мусор

50 ТССЦпг01-01-01- 
041
И1-Пр.
Минрегион от 
05.05.12 №189

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ -6,8  
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ  
СП 0%~0%*0,8 от ФОТ

1 т груза 49,8 229,68 10,79 218,89 11438,06 537,34 10900,72

51 ТССЦпг03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
РФ от 30.01.14 
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпз-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,2Э
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 49,8 86,91 86,91 4328,12 4328,12

Итого по разделу 2 Кровля. 801186,8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 683853,26 144618,2 56772,26 5995,27

Накладные расходы 114012,45

Сметная прибыль 74505,66

ВСЕГО по смете 1039692,2

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 172157,54

Проемы (ремонтно-строительные) 684,82

Деревянные конструкции 56843,87

Прочие ремонтно-строительные работы 12171,6

Полы 36230,3

Теплоизоляционные работы 95677,4

Строительные металлические конструкции 312124,27

Кровли 91293,39

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 5843,53

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 2242,9
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Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 11046,68

Стены (ремонтно-строительные) 8951,11

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

5937,95

Отделочные работы 45399,83

Погрузо-разгрузочные работы 11438,06

Перевозка грузов автотранспортом 4328,12

Итого 872371,37

В том числе:

Материалы 482462,82

Машины и механизмы 56772,26

ФОТ 150613,45
Накладные расходы 114012,45

Сметная прибыль 74505,66

Непредвиденные затраты 1% 8723,71

Итого с непредвиденными 881095,08

НДС 18% 158597,11

ВСЕГО по смете
/1

1039692,2
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