
Г ранд-СМЕТА 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на на капитальным ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адрёёу* 
Оренбургская область, Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Королева, д.8 

(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

.1790,260 тыс. руб. 
_265,991 тыс. руб. 

2113,61 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

2016 г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ, Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 
осн. 

раб.н 
а ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у­
до

ва
ни

я,
 т

Всего
В том числе Обору-

довани
е

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка покрытий кровель: из 
волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 е. 03П~12,23; 
ЭМ=3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

100 м2 
покрытия

4,844
484,4/100

1944,48 1812,36 132,12 9419,06 8779,07 639,99 15,9 77,02

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков 
с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

4,844
484,4/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 10202,53 8523,16 1679,37 439,59 15,16 73,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕРр58-1>3

И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 N3418/ГС

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

4,844
464.4/100

3515,77 3199,25 316,52 82,8 17030,39 15497,17 1533,22 401,08 27,08 131,18

4 ТЕРр58-1-4
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: мауэрлатов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

100 м2 
кровли

4,844
484,4/100

984,63 781,13 203,5 53,32 4769,55 3783,8 985,75 258,28 6,73 32,6

5 ТЕРр69-9-1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Очистка помещений от строительного 
мусора (голубиный помет)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРрВ9-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
Прочие ремонтно-строительные работы

100 т 
мусора

0,616
«385,00*0,40
0'400)/1000)

Ш

22725,17 22725,17 13998,7 13998,7 214,32 132,02

6 ТЕРр69-9-1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Очистка помещений от строительного 
мусора (керамзит)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П-12.23 
Прочие ремонтно-строительные работы

100 т 
мусора

0,616 
({385,00*0,40 
0'400)/1000) /  

100

22725,17 22725,17 13998,7 13998,7 214,32 132,02

7 ТЕРр57-2-5
И2~Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Разборка покрытий полов из 
древесностружечных плит в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-2-5 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; 
ЗПМ-12,23
Полы (ремонтно-строительные)

100 м2 
покрытия

3,85
385,00/100

1881,38 1843,08 38,32 25,44 7243,31 7095,78 147,53 97,94 16,17 62,25

8 ТЕР46-04-008-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ-3,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

100 м2 
покрытия

3,85
385,00/100

1817,69 1639,06 173,63 6998,11 6310,38 687,73 14,38 55,36

9 ТЕР12-01-015-03
И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Демонтаж пароизоляции прокладочной в 
один слой
(ПЗ-0,8; 03п=0,8; ЭМ-0,8 красх.; ЗПМ~0,8; МАТ=0 
краю<.; ТЗ-0,8! ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРТ 2-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,65; ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
Кровли

100 м2 
изолируемо 

й
поверхност

и

3,85
385,00/100

1755,79 801,6 192,85 20,55 6759,79 3086,16 742,47 79,12 6,272 24,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ТЕ Р46-04-001 -04
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; 
ЭМ~7,5; ЗПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

1 м3 0,78 1963,81 - 1066,21 897,6 169,02 1531,77 831,64 700,13 131,84 8,24 6,43

11 ТЕРр65-35-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Прочистка вентиляционных каналов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 
Внутренние санитарно-технические работы: 
демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

100 м 
канала

1,5
150/100

2540,1 2330,43 2,56 1,96 3810,15 3495,65 3,84 2,94 18,7 28,05

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 198864,63 754,52

Раздел 2. Общестроительные работы

Вентканалы

12 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: 
простых при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-7,54; ЗПМ-12,23; МАТ=5,57 
Конструкции из кирпича и блоков

1 м3 кладки 2,2 6078,45 655,77 301,45 78,88 13372,59 1442,69 663,19 173,54 5,4 11,88

13 ТССЦ-402-0012
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 25 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 s. МАТ-5,49 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 -0,528 3049,64 -1610,21

14 ТССЦ-402-0013
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки 50
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 з. МАТ-5,46 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 0,528 3172,15 1674,9

15 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ-5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 
Отделочные работы

100 м2 
покрытия

0,495
49,5/100

929,62 920,43 7,38 1,96 460,16 455,61 3,65 0,97 6,55 3,24

16 ТССЦ-101-2416
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 а. МАТ=5,45 
Отделочные работы

кг 6,4 95,54 611,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТЕР15-02-016-01

Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простая 
стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 
Отделочные работы

100 м2 
оштукатури 

ваемой 
поверхност 

и

0,495
49,5/100

16721,55 9996,07 1131,56 832,13 8277,17 4948,05 560,12 411,9 75,4 37,32

18 ТЕР15-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Известковая окраска водными составами 
внутри помещений: по штукатурке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-002-01 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭМ=4,96; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,08 
Отделочные работы

100 м2 
окрашивав 

мой 
поверхност 

и

0,495
49,5/100

1525,68 1218,72 12,2 1,96 755,21 603,27 6,04 0,97 10,21 5,05

19 ТЕР08-01-003-07
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,12; МАТ-5,55 
Конструкции из кирпича и блоков

100 м2 
изолируемо 

й
поверхност

и

0,056
5 ,6 /100

9459,21 2945,35 524,24 529,72 164,94 29,36 21,2 1,19

20 ТЕР12-01-011-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ-4,6; МАТ=3,37
Кровли

1 колпак 4 1312,23 240,56 4,S3 7648,92 962,24 19,32 1,93 7,72

21 ТЕР12-01-011-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

На каждые последующие два канала 
сверх двух добавлять к расценке 12-01- 
011-01
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; 
Т3~2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-4,6; МАТ=3,38
Кровли

1 колпак 4 1927,74 241,66 9,66 7710,96 966,64 38,64 1,94 7,76

22 ТЕРр56-23-1 
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр
прим.

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=6,03; ЗПМ-12,23; МАТ=5,76 
Проемы (ремонтно-строительные)

1 т 0,09992
24,98*4/1000

47483,64 5763,27 169,99 74,97 4744,57 575,87 16,99 7,49 44 4,4

Утепление чердачного утеплителя
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР07-05-039-15
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство промазки и расшивки швов 
панелей перекрытий раствором снизу
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-039-15 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,6; МАТ-5,97
Бетонные и железобетонные сборные 
конструкции в жилищно-гражданском 
строительстве

100 м шва 0,27
27,00/100

4403,26 4187,55 48,25 1188,88 1130,64 13,03 29,8 8,05

24 ТЕР12-01-017-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23;
ЭМ=6,31; ЗПМ-12,23; МАТ=5,79
Кровли

100 м2 
стяжки

3,85
385,00/100

10506,52 3435,53 1679,28 319,33 40450,1 13226,79 6465,23 1229,42 27,22 104,8

25 ТЕР12-01-017-02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12- 
01-017-01
(до толщины 20 мм П3=5 (ОЗП=5; ЭМ~5 красх.; 
ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,44; ЗПМ= 12,23; МАТ=5,87
Кровли

100 м2 
стяжки

3,85
385,00/100

2472,42 631,07 102,07 24,46 9518,82 2429,62 392,97 94,17 5 19,25

26 ТЕР12-01-016-02
И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -016-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=8,36
Кровли

100 м2 
кровли

3,85
385,00/100

1235,24 357,85 19,32 4755,67 1377,72 74,38 2,8 10,78

27 ТССЦ-101-1780
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ-8,36 
Кровли

т -0,1733 19068,16 -3304,51

28 ТССЦ-101-3051
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Грунтовка полиуретановая КТ пол 
Праймер ПУ 01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3051 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14 
Кровли

кг 173,3 120,48 20879,18

29 ТЕР11-01-050-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой 
насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхност 

и

3,85
385,00/100

7252,3 430,01 9,66 27921,36 1655,54 37,19 3,45 13,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2- 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 s. МАТ-4,01 
Полы

м2 -471,2 55,66 -26226,99

31 ТССЦ-113-1952
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2- 
0,5 мм, изоловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 
Полы

м2 471,2 22,06 10394,67

32 ТЕР12-01-013-05
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Утепление покрытий плитами из легких 
(ячеистых) бетонов или фибролита 
насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17
Кровли

100 м2 
утепляемог 
о покрытия

3,85
385,00/100

59027,01 4224,73 2106,67 376,81 227253,99 16265,21 8110,68 1450,72 33,9 130,52

33 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Песок природный для строительных 
работ средний 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 а. МАТ=11,99 
Кровли

м3 -11,78 718,32 -8461,81

34 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Плиты фибролитовые на 
портландцементе марки 300, толщиной 
75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 
Кровли

м3 -29,76 6522,44 -194107,81

35 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем Техно (ТУ 
5762-043-17925162-2006), марки 
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 
Кровли

м3 77
385,00*0,2

1528,56 117699,12

36 ТЕР10-01-023-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №41 д/ГС

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 з. 03П-12.23; 
ЭМ= 7,24; ЗПМ=12,23; МА Т-4,5 
Деревянные конструкции

100 м ходов 0,7234
72,34/100

5699,62 465,72 102,95 15,78 4123,11 336,9 74,47 11,42 3,8 2,75

37 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород 
длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 
32-40 мм, III сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,51 
Деревянные конструкции

м3 -0,8681 4251,44 -3690,68
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38 ТССЦ-102-0076
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Доски необрезные хвойных пород 
длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 
32-40 мм, I! сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5 
Деревянные конструкции

м3 1,86 5043,42 9380,76

Крыша

39 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка стропил 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=6,26; ЗПМ=12,2Э; МАТ-3,63 
Деревянные конструкции

1 м3 
древесины 

в
конструкции

11,19 11702,36 2925,54 277,32 29,6 130949,41 32736,79 3103,21 331,22 24,09 269,57

40 ТЕР10-01-082-02
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Укладка по фермам прогонов: из брусьев 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-082-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; 
ЭМ=6,32; ЗПМ= 12.23; МАТ=3,36 
Деревянные конструкции

1 м3 
древесины 

в
конструкции

0,41 9221,96 2113,47 258,93 29,6 3781 866,52 106,16 12,14 15,04 6,17

41 ТЕР10-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка элементов каркаса: из 
брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 е. 03П=12,23; 
ЭМ=4,67; МАТ-3,22 
Деревянные конструкции

1 м3 
древесины 

в
конструкции

3,29 10930,23 2757,25 187,22 35960,46 9071,35 615,95 22,5 74,03

42 ТЕР11-01-050-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой 
насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23;
ЭМ=4,6; МАТ=4,01
Полы

100 м2 
поверхност 

и

5,21
521,00/100

7252,3 430,01 9,66 37784,48 2240,35 50,33 3,45 17,97

43 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2- 
0,5 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ-4,01 
Полы

м2 -637,7 55,66 -35494,38

44 ТССЦ-101-5074
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Мембрана паропроницаемая ветро- 
влаго-защитная Строизол SD-130
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 а. МАТ=6,36 
Кровли

м2 637,7 38,1 24296,37
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45 ТЕР10-01-083-07
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: 
рабочего толщиной 50 мм сплошного 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-083-07 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; 
ЭМ-7,01; ЗПМ-12,23; МАТ=3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

1,209
120,9/100

35621,47 4151,11 1601,08 230,78 43066,36 5018,69 1935,71 279,01 32,48 39,27

46 ТЕР10-01-083-06
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство по фермам настила: 
рабочего толщиной 50 мм разреженного 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-083-06 1 квартал2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,98; ЭПМ=12,23; МАТ-3,5 
Деревянные конструкции

100 м2 
покрытия

4,008
400,8/100

28351,55 3315,19 1224,92 175,62 113633,01 13287,28 4909,48 703,89 25,94 103,97

47 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте 
здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; 
ЭМ=6,43; ЭПМ=12,23; МАТ=6,36 
Строительные металлические конструкции

100 м2 
покрытия

5,21
521,00/100

9161,89 4537,09 3517,6 547,17 47733,45 23638,24 18326,7 2850,76 35,5 184,96

48 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000- 
0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 
Строительные металлические конструкции

м2 626,2 272,62 170714,64

49 ТССЦ-101-1751
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
Ns675/np

Шурупы-саморезы с шести­
восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и 
специальной уплотнительной 
прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1751 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82 
Строительные металлические конструкции

10 шт. 41,7
(окр(521,0'8/ 

10)/10

321,45 13404,47

50 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: конек для 
кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 
Строительные металлические конструкции

шт. 17
Окр(33,4/2

181,88 3091,96
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51 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016г. МАТ=3,33 
Кровли

шт. 33
ОКр(66,8/2

545,52 18002,16

52 ТЕР12-01-010-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;
ЭМ-6,75; ЗПМ-12,23; МАТ=3,39
Кровли

100 м2 
покрытия

0,9373
93,73/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 46073,66 13170,27 172,98 37,02 112,75 105,68

53 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 
Кровли

т -0,733 43613,07 -31968,38

54 ТССЦ-101-1876
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1876 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48 
Кровли

т 0,679449
93,73*1,1*6,5

9/1000

44364,12 30143,16

55 ТЕР10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Устройство: карнизов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭМ=4,63; МАТ~3,91 
Деревянные конструкции

100 м2 
стен, 

фронтонов 
(за вычетом 
проемов) и 
развернуты

X
поверхност 
ей карнизов

0,4008
40,08/100

36079 17821,19 443,92 14460,46 7142,73 177,92 143 57,31

56 ТСС Ц-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,4248 8567,27 -3639,38

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ТССЦ-101-3849
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ-3,25 
Деревянные конструкции

т 0,24557
40,0 В '1,1 "5,5 

7/1000

40212,93 9875,09

58 ТЕР10-01-008-04
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Устройство фронтонов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=4,61; МАТ-4,04 
Деревянные конструкции

100 м2 
стен, 

фронтонов 
(за вычетом 
проемов) и 
развернуты

X
поверхност 
ей карнизов

0,39
39,00/100

30369,51 8474,41 511,02 11844,11 3305,02 199,3 68 26,52

59 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23 
Деревянные конструкции

м3 -0,6162 8567,27 -5279,15

60 ТССЦ-101-3849
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Профилированный настил оцинкованный 
С10-1000-0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3849 1 квартал 2016 г. МАТ-3,25 
Деревянные конструкции

т 0,238953
39,00Ч,У5,5

7/1000

40212,93 9609

61 ТЕРр65-33-1
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Смена жалюзийных решеток
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-33-1 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; 
ЭМ=6,92; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,92 
Внутренние санитарно-технические работы: 
смена труб, санитарно-технических приборов и 
другие работы (ремонтно-строительные)

100 
жалюзийны 
х решеток

0,02
2 /1 0 0

18523,01 5756,42 2,36 1,71 370,46 115,13 0,05 0,03 46,19 0,92

62 ТЕР12-01 -012-01
И2~Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-6,75; ЗПМ= 12,23; МАТ-4,81
Кровли

100 м 
ограждения

0,668
66,8/700

17849,47 863,07 425,86 57,24 11923,45 576,53 284,47 38,24 6,67 4,46
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63 ТЕР09-03-029-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с 
ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. 03/7=12,23; 
ЭМ-6,94; ЗПМ-12,23; МАТ-5,55 
Строительные металлические конструкции

1 Т
конструкций

0,04026
40.26/1000

10366,72 4449,76 5361,01 1114,64 417,36 179,15 215,83 44,88 32,37 1,3

64 ТССЦ-101-1977
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Болты с гайками и шайбами 
строительные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1977 1 квартал 2016 г. МАТ=8,93 
Строительные металлические конструкции

кг 0,804 91,98 73,95

65 ТССЦ-201-0650
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ~6,42 
Строительные металлические конструкции

т 0,03946
39,46/1000

55191,46 2177,86

66 ТЕР15-04-030-02
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Масляная окраска металлических 
поверхностей: больших (кроме кровель), 
количество окрасок 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-02 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; 
ЭМ=4,85; ЗПМ=12,2Э; МАТ-2,52 
Отделочные работы

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност 

и

0,0488
(2,44*2) /100

3273,3 1579,87 17,02 1,98 159,74 77,1 0,83 0,1 12,21 0,6

Противопожарные мероприятия

67 ТЕР26-02-019-01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 №418/ГС

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "030H-007" при 
помощи аппарата аэрозольно­
капельного распыления для 
обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 а. 03П-12.23; 
ЭМ=6,13; ЗПМ-12,23; МАТ-9,28 
Теплоизоляционные работы

100 м2 
обрабатыва 

емой 
поверхност 

и

7,4747
747,47/100

2434,8 1809,06 607,36 1,71 18199,4 13522,18 4539,83 12,78 13,16 98,37

68 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Антисептик-антипирен «030H-007» для 
древесины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016г. МАТ=6,69 
Теплоизоляционные работы

кг 251 89,31 22416,81

Итого по разделу 2 Общестроительные работы 1263123,9 1359,09
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Раздел 3. Вывоз мусора

69 ТССЦпг-01 -01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01 -01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 43,24 345,71 345,71 14948,5 14948,5

70 ТССЦпг-01-01-01- 
042
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с 
погрузкой транспортерами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-042 1 квартал 2016 s. ЭМ=8,69 
Погрузо-разгрузочные работы

1 т груза 100,9 82,12 82,12 8285,91 8285,91

71 ТССЦпг-03-21 -02- 
010
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: 
до 10 км И класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-02-010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ-7,61; ЗПМ=12,2Э
Перевозка грузов автотранспортом

1 т груза 144,144 117,42 117,42 16925,39 16925,39

Итого по разделу 3 Вывоз мусора 40159,8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1161652,2 256889,3 98423,84 9101,46 2113,61

Накладные расходы 217189,18

Сметная прибыль 123306,95

ВСЕГО по смете 1790260,3 2113,61

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 
конструктивных элементов)

39138,81 138,81

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 67553,26 237,22

Прочие ремонтно-строительные работы 57674,64 264,04

Полы (ремонтно-строительные) 16019,65 62,25

Кровли 410059,06 415,12

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 7413,7 28,05

Конструкции из кирпича и блоков 16585,32 13,07

Отделочные работы 17866,37 46,21

Проемы (ремонтно-строительные) 5444,6 4,4

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 3303,18 8,05
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Полы 20028,18 31,25

Деревянные конструкции 471300,49 579,59

Строительные металлические конструкции 271539,24 186,26

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 527,08 0,92

Теплоизоляционные работы 57534,91 98,37

Погрузо-разгрузочные работы 23234,41

Перевозка грузов автотранспортом 16925,39

Итого 1502148,3 2113,61

В том числе:
Материалы 803407,89

Машины и механизмы 98423,84

ФОТ 265990,73

Накладные расходы 217189,18

Сметная прибыль 123306,95

Непредвиденные затраты 1% 15021,48

Итого с непредвиденными 1517169,8

НДС 18% 273090,56

ВСЕГО по смете 1790260,3 2113,61

Составил:

Проверил:

{должность, подпись, расшифровка)
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