
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2014 г

№

пп
Обосно­

вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/3 ОСН. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоНаименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числё

Всего
В том числе раб. на раб.

Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР12-01- 
015-03 
И2-Приказ 
Г осстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС 
прим

Разборка пароизоляции прокладочной в 
один слой
(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций 03 /7=0,8; ЭМ=0,8 красх.; 
ЗПМ=0,8; М АТ-0 к  расх.', Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; 
ЗПМ-11,89; МАТ-3,57  
Кровли:
HP (1388 руб.): 120%*0,85 от ФОТ 
СП (708 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

1,703 961,68 779,27 182,41 19,98 1638 1327 311 34 6,27 10,68 0,1 0,17

2 ТЕРр69-9-1 
И 2-Приказ 
Г осстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС 
прим

Очистка помещений от строительного 
мусора / очитска кровли от керамзита толщ. 
250-350 мм.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного
мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89
Прочие ремонтно-строительные работы:
HP (4490руб.): 78%*0.85 от ФОТ 
СП (2709 руб.): 50%Ю.8 от ФОТ

100 т 
мусора

0 ,30654
170,ЗЮ,ЗЮ,6/100

22093,4 22093,4 6773 6773 214,32 65,7

УТВЕРЖДАЮ:

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: бренбургская область, 
Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Горького, д.31 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2014 г.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

.1009712 руб.
_ 1 13993 руб.
 829,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ТЕР46-04-

009-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Разборка бетонных оснований под полы на 
гравии / цем. стяжка толщ. 25-35 мм.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-009-01 200 Разборка бетонных оснований под 
полы на гравии ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (6336 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП {3584 руб.): 70%*(0.85~0.8) от ФОТ

1 м3 5,109
170,3*0,03

2699,86 1150,95 1548,91 323,05 13794 5880 7914 1650 8,93 45,62 2,26 11,55

4 ТЕР46-04-
008-01
И 2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов / 2 слоя
(2 слоя П3=2 (0 3П -2 ; ЭМ -2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; T3-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов О ЗП -11,89; ЭМ -3,7; ЗПМ-11,89 
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (4567руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2583 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
покрытия

1,703 3541,39 3187 354,39 6031 5427 604 28,76 48,98

5 ТЕР46-04-
001-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Разборка кирпичных стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен
03П=11,89; ЭМ-5,92; ЗПМ*11,89
Работы по реконструкции зданий и сооружений
(усиление и замена существующих конструкций,
разборка и возведение отдельных конструктивных
элементов):
HP (8620 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4876 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 8,53
0,6+7,93

1824,76 1036,57 788,19 164,32 15565 8842 6723 1402 8,24 70,29 1,15 9,81

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 83664 241,27 21,53

Раздел 2. Ремонтно-строительные работы

6 ТЕР12-01-
014-01
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий легким (ячеистым) 
бетоном / толщ.20-230 мм.
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -014-01 59 Утепление покрытий легким 
(ячеистым) бетоном ОЗП=11,89; ЭМ-6,21; ЗПМ-11,89; 
МАТ=6,78 
Кровли:
HP (9719 руб.): 120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (4679 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
утеплите 

ля

21,2875
170,3*(0,02+0,23}/2

5209,83 450,99 190,27 46,37 110904 9600 4050 987 4,07 86,64 0,29 6,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 : 15 16 17
7 ТЕР12-01-

016-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией 
битумной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона 
или раствора под водоизоляционный кровельный ковер 
готовой эмульсией битумной ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; 
ЗПМ=11,89; МАТ=9,12 
Кровли:
HP (543 руб.): 120% *(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (262 руб.): 65%"(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

1,703 1304,22 347,9 20,24 2221 592 34 2,8 4,77

8 ТСЦ-101-
1780
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1780 866 Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ МАТ-9,12  
Кровли

т -0,0766 20801,63 -1593

9 ТСЦ-113-
2230
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
N$01 МАТ~8,85
Кровли

л 59,605
0,35*170,3

84,78 5053

10 ТЕР12-01-
015-03
И 2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой ОЗП=11,89; Э М -6,29; 
ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 
Кровли:
HP (1562 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (752 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

1,703 4599,62 974,15 228,01 24,97 7833 1659 388 43 7,84 13,35 0,13 0,22

11 ТСЦ-101-
0594
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная
горячая МАТ=5,03
Кровли

т - 0,0852 20599,46 -1755
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТСЦ-101-
0856
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16
Кровли

м2 -187,3 21,46 -4019

13 ТСЦ-101-
4135
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х 
слойная полиэтиленовая с армированным 
слоем из полиэтиленовых полос) / 
пароизоляция "Технониколь"
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4135 1381 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ 
(3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из 
полиэтиленовых полос) МАТ~4,67 
Кровли

м2 187,3 34,65 6490

14 ТЕР12-01-
013-03
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной мастике 
в один слой 03П=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; Ш 7=5,59 
Кровли:
HP (9781 руб.): 120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (4710руб.): 65%*(0.В5Ю,8) от ФОТ

. 100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

1,703 32588,59 6151,05 955,36 105,46 55498 10475 1627 180 45,54 77,55 0,55 0,94

15 ТЕР12-01-
013-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№ 418/ГС

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12- 
01-013-03
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на 
каждый последующий слой добавлять к  расценке 12-01- 
013-03 ОЗП-11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 
Кровли:
HP (7611 руб.): 120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
С П (3665руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляем 

ого 
покрытия

1,703 27308,96 4762,54 915,29 105,46 46507 8111 1559 180 35,26 60,05 0,55 0,94

16 ТСЦ-104-
0004
И 2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) 
МАТ=4,97 
Кровли

м3 -21,04
-10,52‘2

2831,16 -59568
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТСЦ-104-

0730
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки: ТЕХНОРУФ В50
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0730 9435 Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043- 
17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В50 МАТ=4,76 
Кровли

м3 34,7412
170,3*0,24.02

5981,04 207789

18 ТЕР26-01-
055-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой (без 
стекловолокнистых материалов)
(Прил.26.2При выполнении работ по изоляции 
поверхностей только сверху ОЗП-0,75; Т3~0,75) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя 
из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых 
материалов) ОЗП= 11,89; Э М -4 ,82; ЗПМ-11,89; 
МАТ=3,23
Теплоизоляционные работы:
HP (1743 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1085руб.): 70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
поверхно 

сти 
покрытия 
изоляции

1,703 6873,41 1338,22 126,43 11705 2279 215 10,77 18,34

19 ТЕР08-02-
007-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других 
конструкций 03П=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; 
МАТ-6,37
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (1513 руб.): 122%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (882 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,224
224/1000

59667,93 7191,07 321,4 44,11 13366 1611 72 10 63,73 14,28 0,23 0,05

20 ТСЦ-204-
0069
И 2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Арматурные сетки сварные 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ204-0069 20027 Арматурные сетки сварные 
МАТ=6,37
Конструкции из кирпича и блоков

т - 0,224 52155,46 -11683

21 ТСЦ-204-
0097
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 
4-5 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ204-0097 20047 Сетка сварная из холоднотянутой 
проволоки 4-5 мм МАТ=6,18 
Конструкции из кирпича и блоков

т 0,224 61863,65 13857
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТЕР12-01-
017-01
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от 07.11.13 
N3418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ. 
30 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 им  
03/7= 11,89; ЭМ-5,81; ЗПМ= 11,89; МА Т=5,8 
Кровли:
HP (5707 руб.): 120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (2748 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

1,703 10287,26 3340,02 1546,22 310,45 17519 5688 2633 529 27,22 46,36 1,94 3.3

23 ТЕР12-01-
017-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
N3418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 
(до толщ. 30 им  П3=15 (ОЗП=15; ЭМ -15 к расх.; 
ЗПМ=15; М АТ-15 к  расх.; Т3=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 03П=11,89; 
ЭМ=6,19; ЗПМ= 11,89; МА 7=5,87 
Кровли:
HP (2988руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1439 руб.): 65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

1,703 7352,74 1840,57 294,33 71,34 12522 3134 501 121 15 25,55 0,45 0,77

24 ТЕР12-01-
007-10
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Комплекс работ по наплавляемым 
рулонным материалам для зданий шириной 
от 12 до 24 метров в два слоя
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-007-10 42 Комплекс работ по наплавляемым 
рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 
метров в два слоя 0 3 П -1 1,89; ЭМ=6,65; ЗПМ-11,89;
МА Т~4,05 
Кровли:
HP (14767 руб.): 120%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (7110руб.): 65%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
кровли

1,703 77992,01 9230,56 1090,53 214,85 132820 15720 1857 366 74,29 126,52 1,12 1,91

25 ТСЦ-101-
1780
И2~Приказ 
Гэсстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1780 866 Эмульсия битумная для 
гидроизоляционных работ МАТ~9,12 
Кровли

т -0,0766 20801,63 -1593

26 ТСЦ-113-
2230
И 2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ
Ns01 МАТ=8,8 5
Кровли

л 59,605
0,35*170,3

84,78 5053
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТСЦ-101-
1961
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№41 В/ГС

Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ-3,88 
Кровли

м2 -194,1 203,31 -39462

28 ТСЦ-101-
1962
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Материалы рулонные кровельные для 
нижних слоев, изопласт ЭПП-4 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1962 1165 Материалы рулонные кровельные 
для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 МАТ-3,89  
Кровли

м2 -279,3 173,18 -48369

29 ТСЦ-101-
5091
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Бикрост; ТКП 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-5091 1135 Бикрост: ТКП МАТ-6,13  
Кровли

м2 194,1 93,11 18073

30 ТСЦ-101-
5089
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Бикрост: ТПП 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-5089 1133 Бикрост: ТПП МАТ=5,54 
Кровли

м2 279,3 83,27 23257

31 ТЕР12-01-
004-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и 
парапетам высотой до 600 мм без фартуков 
/ три слоя - узел примыкания к 
вент.каналам, один слой - узел примыкания 
к парапету 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам и парапетам 
высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,89; ЭМ=6,57; 
ЗПМ= 11,89; МА 7=3,98 
Кровли:
HP (3234 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
С П (1557руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
примыка 

ний

0,739
({12.3'2+15,07)+3"(5,325*2+0,3 

8'2))/Ю0

59920,99 4630,44 727,3 136,14 44282 3422 537 101 35,5 26,23 0,71 0,52
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32 ТСЦ-101-
1961
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Материалы рулонные кровельные для 
верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные 
для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ=3,88 
Кровли

м2 -186,2 203,31 -37856

33 ТСЦ-101-
5091
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Бикрост: ТКП 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-5091 1136 Бикрост: ТКП М АТ-6,13 
Кровли

м2 186,2 93,11 17337

вентканалы + парапет + зоны примыкания к вент.каналам

34 ТЕР08-02-
001-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-0127 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м ОЗП-11,89; ЭМ-7,17; 
З П М -11,89; МА Т -6 ,06 
Конструкции из кирпича и блоков:
HP (5820руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3392 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
кладки

8,73
7,93+0,6

6495,95 637,54 286,66 76,69 56710 5506 2503 670 5,4 47,14 0,4 3,49

35 ТСЦ-402-
0012
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки: 25
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый марки: 25 МА 7=5,46 
Конструкции из кирпича и блоков

м3 -2,095 3032,98 -6354

36 ТСЦ-402-
0013
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Раствор готовый кладочный цементно- 
известковый марки: 50 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый марки: 50 МАТ-5,46  
Конструкции из кирпича и блоков

м3 2,095 3172,15 6646
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37 ТЕР07-05-
030-11
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) 
массой до 0,5 т 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т 
ОЗП=11,в9: ЭМ~7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве:
HP (1167руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (669 руб.): 100%~(0.85*0,8) от ФОТ

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,06 29306,38 15797,77 2254,47 604,13 1758 948 135 36 122,57 7,35 3,15 0,19

38 ТСЦ-403-
2024
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Плита парапетная: ППУ 10.4 /бетон В15 
(М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 
0,47 кг/ (серия 1.238.1-2) / ППУ 10.6 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ403-2О24 33577 Плита парапетная: ППУ 10.4 
/бетон В15 (M2Q0), объем 0,029 м3, расход арматуры 
0,47кг/(серия 1.238.1-2) МАТ=9,99 
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве

шт. 6 570,53 3423

39 ТЕР15-02-
001-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен / 
вент.каналы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором по камню стен 
03П~11,89; ЭМ -9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 
Отделочные работы:
HP (466 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (217 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,057 16768,29 : 9683,33 642,37 495,81 956 552 37 28 70,88 4,04 2,78 0,16

40 ТЕР12-01-
017-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15мм/ толщ. 
30 мм по верху парапета 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
О ЗП -11,89; Э М *5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 
Кровли:
HP (678 руб.): 120%'■(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (327 руб.): 65%*(0.85*0.8) о т  ФОТ

100 м2 
стяжки

0,202317
в,61*(12,3*2+15,0 7 )/ Ш

10287,26 3340,02 1546,22 310,45 2081 676 313 63 27,22 5,51 1,94 0,39

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ТЕР12-01-
017-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11,13 
№418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(до тотц. 30 мм П3=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.;
ЗПМ-15; М АТ=15красх.; Т3=15; ТЗМ=15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП-11,89; 
ЭМ=6,19; ЗПМ-11,89; МАТ=5,87 
Кровли:
HP (354руб.): 120%*(0.9*0,85) от ФОТ 
СП (171 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
стяжки

0,202317
0,51'(12,3'2+15,07)/100

7352,74 1840,57 294,33 71,34 1488 372 60 14 15 3,03 0,45 0,09

42 ТЕР10-01-
010-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Установка элементов каркаса из брусьев /  
пробки через пластину, антисептированная 
доска
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из 
брусьев 0 3 П -1 1,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ*3,53 
Деревянные конструкции:
HP (1379 руб.): 118%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (655руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,57
0,01+0,56

11630,82 2680,6 195,64 6630 1528 112 22,5 12,83

43 ТСЦ-101-
0783
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Поковки из квадратных заготовок, масса: 
2,825 кг
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0783 4357 Поковки из квадратных заготовок, 
масса: 2,825 кг МАТ-5,96  
Деревянные конструкции

т -0,0018 40934,05 -74

44 ТСЦ-101-
2S48
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Сталь полосовая: 40x4 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-2548 4961 Сталь полосовая: 40x4 ММ М АТ-5,14 
Деревянные конструкции

т 0,0403 36245,28 1461
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45 ТЕР26-02-
019-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "ОЗОН-СЮ7" при 
помощи аппарата аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечения первой группы 
огнезащитной эффективности по НПБ 251 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 182 Огнезащитное покрытие 
деревянных конструкции составом 'ОЗОН-007' при 
помощи аппарата аэрозольно-капепьного распыления 
для обеспечения первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251 ОЗП-11,89; ЭМ=5,8б; 
ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 
Теплоизоляционные работы:
HP (923 руб.): 100% (0.9*0.85) от ФОТ 
СП (574 руб.): 70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабат 
ываемой 
поверхно 

сти

0,685 2358,86 1758,77 579,62 1,66 1616 1205 397 1 13,16 9,01 0,01 0,01

46 ТСЦ-113-
8073
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для 
древесины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-8073 12256 Антисептик-антипирен «ОЗОН-
007» для древесины МАТ-6,6
Прочие ремонтно-строительные работы

кг 23 88,11 ; 2027

Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы 729406 588,55 19,15

Раздел 3. Прочие работы

47 ФССЦпгОТ-
01-01-041
Приказ 
Минстроя 
России от 
12.11.14 
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную / 25%
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ФССЦпг01-01-01~041 28 ФССЦпг01, Погрузочно- 
разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ -5,7  
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 48,2585
30,65+1,8 "(5,1+8,53+170V, 15) * 

0,25

311,77 128,29
4,15+4.15'160

%

183,48 15046 6191 8855

48 ФССЦпг01-
01-01-043
И1-Пр. 
Минрегион 
от 05.05.12 
№189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ФССЦпг01-01-01-043 28 ФССЦпг01 .Погрузочно- 
разгрузочные работы ЭМ=8,4 
Погрузо-разгрузочные работы:
HP 0%Ю.8б от ФОТ 
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 тгруза 83,4755
30,65+7, В‘(5,1 +8,53+170*0,15)' 

0,75

29,65 29,65 2475 2475
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49 ФССЦпгОЗ-
21-01-005
Пр.
Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
5 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ФССЦпгОЗ-21-01-005 29 ФССЦпгОЗ .Перевозка грузов 
автомобильным транспортом ЭМ=7,36 
Перевозка грузов автотранспортом:
HP 0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 101,084
30,65+1,в'(5,П8,53+170Ю ,15)

49,24 49,24 4977 4977

И т о г о  п о  разделу 3 Прочие работы 22498

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 690855 107578 48889 6415 829,82 40,68

Накладные расходы 95359

Сметная прибыль 49354

ВСЕГО по смете 1009712 829,82 40,68

Кровли 610611 486,24 15,42

Прочие ремонтно-строительные работы 15999 65,7

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

65958 164,89 21,36

Теплоизоляционные работы 17646 27,35 0,01

Конструкции из кирпича и блоков 84149 61,42 3,54

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 7017 7,35 0,19

Отделочные работы 1639 4,04 0,16

Деревянные конструкции 10051 12,83

Погрузо-разгрузочные работы 17521

Перевозка грузов автотранспортом 4977

Итого 835568 829,82 40,68

В том числе:
Материалы 534388

Машины и механизмы 48889

ФОТ 113993

Накладные расходы 95359

Сметная прибыль 49354

Временные здания и сооружения 0,4% 3342

Итого 838910

Непредвиденные затраты 2% 16778

Итого с непредвиденными 855688

НДС 18% 154024

ВСЕГО по смете 1009712 829,82 40,68
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