
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г. "___ “ _______________ 2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Степная, д. 9
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Степная, д. 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных р а б о т _____________________ 2169,152 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________207,554 тыс, руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________ 1611,87 чел.час
Трудозатраты механизаторов______________________________________ 65,4 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв, 2015г.

№
ПП

Обосно­
вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоНаименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб.на раб.

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
И2-Приказ 
Госсп^роя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 
HP (4208 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (5010 
руб.)
СП (2405 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (5010 руб.)

100 м2 
покрытия

3,144
3,0777+0,0663

1770,69 1593,5 177,19 5567 5010 557 14,38 45,21



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ТЕР12-01-
017-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Демонтаж выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм 
(демонтаж 0 3 п =0,8; ЭМ~0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ-0 к  
расх.; 73=0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
03П~ 11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ= 11,89; МАТ=5,8 
HP (8269 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.35) от ФОТ (8988 
руб.)
СП (3955 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8988 руб.)

100 м2 
стяжки

3,0777 3908,99 2672,04 1236,95 248,38 12031 8224 3807 764 21,78 67,03 1,55 4,77

3 ТЕР12-01-
017-02
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№41 в'/ГС

Демонтаж выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(демонтаж 50мм ПЗ-35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; 
ЗПМ=28; МАТ-0 к расх.; Т3=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 ми изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 
ОЗП~ 11,89; ЭМ= 6,19; ЗПМ= 11,89; МАТ-5,87 
HP (10105 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ (10984 
руб.)
СП (4833 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (10984 
руб.)

100 м2 
стяжки

3,0777 3985,15 3435,73 549,42 133,17 12265 10574 1691 410 28 86,18 0,84 2,59

4 ТЕРр69-9-1
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Демонтаж утеплителя 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от 
строительного мусора ОЗП= 11,89; ЗПМ=11,89 
HP (12117 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (18359 руб.) 
СП (7344 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (18359 руб.)

100 т 
мусора

0,830979
92,331*0,9/100

22093,4 22093,4 18359 18359 214,32 178,1

5 ТЕР12-01-
015-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Демонтаж пароизоляции обмазочной в один 
слой
(демонтаж 03п=0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,в; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-04 67 Устройство пароизоляции 
обмазочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ~6,38; 
ЗПМ=11,89; МАТ-7,35
HP (2988 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(3248 
руб.)
СП (1429 руб.): 44%~65%*(0.85V.8) от ФОТ (3248 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,0777 1240,53 1044,66 195,87 10,7 3818 3215 603 33 8,41 25,88 0,06 0,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕР46-04-

001-04
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№ 418/ГС

Разборка кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен 
ОЗП=11,89; ЭМ-5,92; ЗПМ -11,89 
HP (1338 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1593 
руб.)
СП (765 руб.): 48%~70%*(0,85*0.8) от ФОТ (1593 руб.)

1 м3 1,326 1824,76 1036,57 788,19 164,32 2420 1375 1045 218 8,24 10,93 1,15 1,52

7 ТЕР07-05-
030-11
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) 
массой до 0,5 т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 
т ОЗП= 11,89; ЭМ= 7,16; ЗПМ= 11,89; МА 7=6,87 
HP (1171 руб.): 119%~155%*(0.9*0.85) от ФОТ (984 
руб.)
СП (669 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (984 руб.)

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,06 29306,38 15797,77 2254,47 604,13 1758 948 135 36 122,57 7,35 3,15 0,19

8 ТЕРр59-3-1
И2-Г1риказ 
Госстроя 
от
07.11.13
№41ё/ГС

Разборка металлических лестничных 
решеток при весе одного метра решетки до 
60 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр59~3-1 4 Разборка металлических лестничных 
решеток при весе одного метра решетки Разборка 
металлических лестничных решеток при весе одного 
метра решетки до 60 кг ОЗП=11,89; ЭМ-5,84; 
ЗПМ=11,89; МАТ=9,27
HP (347руб.): 65%=76%Ю,85 от ФОТ(534 руб.)
СП (256 руб.): 48%-60%*0.8 от ФОТ (534 руб.)

100 м 
решетки

0,1 5838,01 5337,18 38,72 584 534 4 47,3 4,73

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 56802 48239 7842 1461 425,41 9,25

Накладные расходы 40544

Сметная прибыль 21655

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
16703 56,14 1,52

Кровли 59693 179,09 7,54

Прочие ремонтно-строительные работы 37820 178,1

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 3598 7,35 0,19

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) 1187 4,73

Итого 119001 425,41 9,25

В том числе;
Материалы 721

Машины и механизмы 7842

ФОТ 49700

Накладные расходы 40544



1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 21655

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 119001 425,41 9,25

Раздел 2. Монтаж

9 ТЕР12-01-
017-01
И2-Пр>иказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
0311=11,89; ЭМ~5,81; ЗПМ-11,89; МАТ=5,8 
HP (11975 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13016 
руб.)
СП (5727 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ(13016 
руб.)

100 м2 
стяжки

I 3,0777 | 10287,26 I 3340,02 1546,22 310,45 31661 10280 4759 955 27,22 83,78 1,94 5,97

10 ТЕР12-01-
017-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(20мм П3=5 (03П-5; ЭМ~5 к расх.; ЗПМ-5; МАТ-5 к 
расх.; 73=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 
03/7= 11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ= 11,89; МА 7=5, в7 
HP (2081 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2262 
руб.)
СП (995 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2262руб.)

100 м2 
стяжки

3,0777 2450,91 613,52 98,11 23,78 7543 1888 302 73 5 15,39 0,15 0,46

11 ТЕР12-01-
015-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11X13 
№418/ГС

Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEPI2-01-015-01 64 Устройство пароизоляции 
оклеечной в один слой ОЗП~11,89; ЭМ=6,31; 
ЗПМ=11,89; МАТ-5,86
HP (7742 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(8415 
руб.)
СП (3703 руб.): 44%-65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (8415 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,0777 13284,46 2340,07 569,73 34,48 40886 7202 1753 106 17,51 53,89 0,18 0,55

12 ТСЦ-101-
0594
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная 
горячая МАТ=5,03

т -0,6032 20599,46 -12426



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТСЦ-101-
0078
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки: БНК-45/190, Б НК-45/180
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МА Т~8,58

Т -0,0769 14989,77 -1153

14 ТСЦ-101-
0856
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.,13 
№418/ГС

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 МАТ~3,16

м2 -338,5 21,46 -7264

15 ТСЦ-101-
6073
И 2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Бикроэласт: ТПП 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт: ТППМАТ=1,41

м2 338,5 114,39 38721

16 ТСЦ-113-
2230
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ~8,85

л 144,02 84,78 12210

17 ТЕР12-01-
013-03
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11,13
№41£//ГС

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой ОЗП~ 11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; 
МАТ-5,59
HP (20403руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(22177 
руб.)
СП (9758 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(22177 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

3,0777 32688,59 6151,05 955,36 105,46 100298 18931 2940 325 45,54 140,16 0,55 1,69



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ТЕР12-01-

013-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке
12-01-013-03
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на 
каждый последующий спой добавлять к расценке 12-01-
013-03 03П= 11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ-11,89; МАТ=4,98 
HP (15882 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17263 
руб.)
СП (7596 руб.): 44%-65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17263 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

3,0777 27308,96 4762,54 915,29 105,46 84049 14658 2817 325 35,26 108,52 0,55 1,69

19 ТСЦ-104-
0004
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) 
МАТ-4,97

м3 -38,04
-19,02*2

2831,16 -107697

20 ТСЦ-104-
0747
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки: 30 Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0747 9452 Плиты пенополистирольные 
экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки: 30 Стандарт МАТ=5,46

м3 46,17 4725,68 218185

21 ТСЦ-104-
0746
И2-Г1риказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки: 30-250
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0746 9451 Плиты пенополистирольные 
экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-04 7-17925162- 
2006), марки: 30-250 МАТ=5,51

м3 15,39 4903,68 75468

22 ТЕР12-01-
015-03
И 2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ~6,29; 
ЗПМ=11,89; МАТ-3,57
HP (3260 руб.): 92%~120% *(0.9*0- 85) от ФОТ (3544 
руб.)
СП (1559 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3544 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,0777 4599,62 974,15 228,01 24,97 14156 2998 702 77 7,84 24,13 0,13 0,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТСЦ-101-
0594
И2~Приказ 
Госстроя 
от ' 
07.11.13 
№418/ГС

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная 
горячая МАТ=5,03

Т -0,1539 20599,46 -3170

24 ТСЦ-101-
0856
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0856 1396 рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16

м2 -338,5 21,46 -7264

25 ТСЦ-101-
3325
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Пергамин кровельный марки: П-300 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3325 1376 Пергамин кровельный марки: П-300 
МАТ-5,58

м2 338,5 19,42 : 6574

26 ТЕР12-01-
014-02
И2~Приказ 
Госстроя 
от ! 
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий керамзитом (создание 
уклона)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом 
ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ-8,61 
HP (25790руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(28033 
руб.)
СП (12335руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(28033 
руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

61,55 2181,06 336,84 223,3 54,46 134244 20733 13744 3352 3,04 187,11 0,34 20,93

27 ТЕР11-01-
009-02
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит древесноволокнистых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-02 33 Устройство тепло- и 
звукоизоляции сплошной из плит 
древесноволокнистых ОЗП~11,89; ЭМ=4,94; 
ЗПМ=11,89; МА 7=3,23
HP (6135 руб.): 94%~123%*(0,9*0.85) от ФОТ (6527 
руб.)
СП (3329 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6527 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,1554 8275,82 893,18 422,77 26,4 50941 5498 2602 163 8,06 49,61 0,16 0,98



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ТСЦ-101-

0687
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты древесноволокнистые сухого 
способа производства группы А: твердые 
марки ТС-400 толщиной 10 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0687 3069 Плиты древесноволокнистые 
сухого способа производства группы А: твердые 
марки ТС-400 толщиной 10 мм МАТ-3,23

1000 м2 -0,634 67571,6 -42840

29 ТСЦ-101-
0780
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты цементно-стружечные 
нешлифованные толщиной: 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0780 3225 Плиты цементно-стружечные 
нешлифованные толщиной: 10 мм МАТ-3,7

м2 634 228,99 145180

30 ТЕР12-01-
028-02
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство плоских однослойных кровель 
из ПВХ мембран по утеплителю или 
разделительному слою с несущим 
основанием из бетона со сваркой полотен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEPI2-01-028-02 96 Устройство плоских однослойных 
кровель из ПВХ мембран по утеплителю или 
разделительному слою с несущим основанием из 
бетона со сваркой полотен ОЗП=11,89; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=11,89; МАТ=5,29
HP {2205 руб.): 92%-120%*{0.9*0.85) от ФОТ(2397 
руб.)
СП (1055 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(2397руб.)

100 м2 
кровли

3,0777 37554,44 670,48 98,94 5,71 115581 2064 305 18 5,33 16,4 0,03 0,09

31 ТСЦ-101-
3176
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Мембрана кровельная армированная на 
основе ПВХ толщиной 1,2 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная 
армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм 
МАТ=5,54

м2 -353,9 253,12 -89579

32 прайс-лист ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана 
серая (Т) 2,05x25 м
(транспорт П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ-1,06 к расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м2 353,9 301,1 106559

33 прайс-лист Logicroof V-SR 1,5мм 2x20 м
(транспорт ПЗ-1,06 (ОЗП-1,06; ЭМ=1,06 к  расх.; 
ЗПМ= 1,06; МАТ=1,06красх.; Т3=1,06; ТЗМ= 1,06))

м2 70,63 471,67 33314



: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 TEP12-01-

029-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство примыканий из ПВХ мембран к 
стенам и парапетам высотой до 600 мм без 
фартука
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-029-02 98 Устройство примыканий из ПВХ 
мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм 
без фартука ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ= 11,89;
MAT-5,24
HP (2317руб.): 92%-120%*(0,9*0.85) от ФОТ(2518 
руб.)
СП (1108 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2518 руб.)

100 м 
примыка 

ний

1,009 40128,59 2165,29 111,32 3,8 40490 2185 112 4 16,8 16,95 0,02 0,02

>35 ТСЦ-101-
3176
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Мембрана кровельная армированная на 
основе ПВХ толщиной 1,2 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная 
армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм 
МАТ-5,54

м2 -87,03 253,12 -22029

36
j

прайЬ-лист ПВХ Ecopiast V-RP 1,2 мм мембрана 
серая (Т) 2,05x25 м
(транспорт ПЗ-1,06 (03п=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; 
ЗПМ-1,06; МАТ-1,06 к расх.; ТЗ-1,06; ТЗМ-1,06))

м2 87,03 301,1 26205

37

|

ТСЦ-206-
1341
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Рейка алюминиевая прижимная краевая 
размером 3x32 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная 
краевая размером 3x32 мм МА Т-5,78

м -105,9 43,52 •4609

38 прайс-лист Прижимная рейка Termoclip 282,55/3/1,18
(транспорт /73=7,06 (03п=1,06; ЭМ=1,06 к  расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 105,9 84,6 8959

; 39 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)
(транспорт П3=1,06 (ОЗП=1,Ов; ЭМ=1,06 к расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к  расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м 100,9 46,7 4712

40 прайс лист профиль J1CTK ТПП 100/50/2
(МАТ-1,06 к расх.)

м.п 100,9 243,3 24549



! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 ТЕР12-01-

011-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над 
шахтами в два канала 03П=11,89; ЭМ-4,82;
ЗПМ=11,89; МАТ-3,73
HP (247 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (269 руб.) 
СП (118 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (269 руб.)

1 колпак 1 2083,84 233,88 5,06 2084 234 5 1,93 1,93

42 ТСЦ-101-
0173
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные 
для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МА Т=6,7

т -0,0001 91448,57 -9

43 прайс лист Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ=1,06красх.)

шт 1 1374,41 1374

:

: ; |

ТЕРр58-10-
6
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

\

Смена воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 40 Смена Смена воронок водосточных 
труб с земли, лестниц или подмостей 03П= 11,89; 
ЭМ-4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=2,32 
HP (105 руб.): 71%-83%*0,85 от ФОТ (148 руб.)
СП (77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (148 руб.)

100 шт. 0,02 24398,47 6433,56 40,52 488 129 1 53,1 1,06

: п арапетная кладка

45

: i 
, ! !

ТЕР08-02'
001-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89;
ЭМ -7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06
HP (14904 руб.): 93%-122%*(0.9Ю.85) от ФОТ(16026
руб.)
СП (8654 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ (16026 
руб.)

1 м3 
кладки

19,33 6495,95 637,54 286,66 76,69 125567 12324 5541 1482 5,4 104,38 0,4 7,73

46 ТЕР15-02-
036-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; 
ЭМ=6,28; ЗПМ-11,89; МАТ-5,23 
HP (15295 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (19119 
руб.)
СП (7074 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19119 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхио 

сти

0,9663 45687,6 16949,79 394,45 234,23 44148 16379 381 226 129,95 125,57 1.44 1,39

парапетный узел



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47

' • i 

: !

ТЕР10-01-
010-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка элементов каркаса из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01 -010-01 30 Установка эпементов каркаса из 
брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 
HP (1082 руб.): 90%=118%~(0.9*0.85) от ФОТ (1202 
руб.)
СП (517 руб.): 43%=63°%*(0.85*0.8) от ФОТ (1202 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,39 11630,82 2680,6 195,64 4536 1045 76 22,5 8,78

; 48

■ : I

ТСЦ-101-
3721
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка 
СтЗсп МАТ=4,92

т 0,13481 42066,25 5671

49 Прайс Анкер-шпилька HST М8х115/50 Hilti
(МАТ=1,06 к расх.)

шт. 159 94,32 14997

50 ТСЦ-101-
4639
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№ 418/ГС

Шурупы-саморезы кровельные 
окрашенные: 4,8x29 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4839 6054 Шурупы-саморезы кровельные 
окрашенные: 4,8x29 мм МАТ-3,2

10 шт. 39,5 14,98 592

5,1

j

ТСЦ-101-
4128
И2'Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы 
металлочереличной кровли: коньковый элемент, 
разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76

м2 57,98 716,92 41567

Итого прямые затраты no разделу в текущих ценах 1263469 116548 36040 7106 937,66 41,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-!\/ п А7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ—1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 9-15, 17-23, 26, 30-39, 41-43, 27-29, 40, 47-49, 51, 44-46))

1289962 134031 45050 8884 1078,32 52,38

Накладные расходы 129423

Сметная прибыль 63604

Итоги по разделу 2 Монтаж :
Кровли 991444 745,5 39,75

Теплоизоляционные работы 11520

Полы 164221 57,05 1,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Деревянные конструкции 93095 10,1

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 68S 1,22

Конструкции из кирпича и блоков 152359 120,04 9,66

Отделочные работы 69069 144,41 1,74

Строительные металлические конструкции 592

Итого 1482989 1078,32 52,38

В том числе:
; ! ! Материалы 1110881

; Машины и механизмы 45050

; ф о т 142915

; Накладные расходы 129423

j Сметная прибыль 63604

Итого по разделу 2 Монтаж 1482989 1078,32 52,38

Раздел 3. Ограждение кровли

52 ТЕР12-01-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами 
ОЗП= 11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ -11,89; МА Т-5,53 
HP (857руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ(931 руб.) 
СП (410 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(931 руб.)

100 М 
огражден 

ИЯ

0,9 20279,79 839,08 401,25 55,65 18252 755 361 50 6,67 6 0,29 0,26

53 ТСЦ-201-
0777
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с преобладанием 
профильного проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке МАТ=5,53

Т -0,27 63051,79 -17024

54 прайс лист Ограждение кровельное Elite Н-680 !_=3м
(МАТ=1,06 к расх.)

секций 30 2596,1 77883

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 79111 755 361 50 6 0,26

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 03П=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 
ТЗМ=1,25 i (Поз. 52-53))

79314 868 451 63 6,9 0,33

Накладные расходы 857

Сметная прибыль 410

Итоги по разделу 3 Ограждение кровли :
Кровли 2698 6,9 0,33

Отделочные работы 77883



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 80581 6,9 0,33

; В том числе:
I i Материалы 77995

! Машины и механизмы 451

; ФОТ 931

: Накладные расходы 857

: Сметная прибыль 410

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 80581 6,9 0,33

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК2

55

■ I

TEP08-02-
001-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м ОЗП-11,89;
ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06
HP (2667руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ(2868
руб.)
СП (1549 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ(2868 руб.)

1 м3 
кладки

3,46 6495,95 637,54 286,66 76,69 22476 2206 992 265 5,4 18,68 0,4 1,38

56

; !

ТЕР08-02-
007-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других 
конструкций ОЗП= 11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ= 11,89;
МАТ-6,37
HP (336руб.): 93%= 122%*(0.9*0.85) от ФОТ(361 руб.) 
СП (195руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ(361 руб.)

1 Т 
металли 
ческих 

изделий

0,04324
3,7641,5/1000

59667,93 7191,07 321,4 44,11 2580 311 14 2 63,73 2.76 0,23 0,01

■ 5:7
: |

ТЕР07-01-
044-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка арматурных стыковых накладок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-044-01 306 Установка арматурных 
стыковых накладок ОЗП-11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ= 11,89; 
МАТ-3,94
HP (5310руб.): 99%=130%*(0.9Ю.85) от ФОТ (5364 
руб.)
СП (3111 руб.): 58%=85%+(0.8S*0.8) от ФОТ (5364 руб.)

1 т 
стальных 
элемент 

ов

0,18912
0,16226+0,02686

67363,16 24659,86 3298,75 12740 4664 624 170 32,15

58

■ i i 
.. i

i

ТЕР12-01-
011-01
И 2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над 
шахтами в два канала ОЗП-11,89; ЭМ=4,82;
ЗПМ= 11,89; МАТ-3,73
HP (1484 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1613 
руб.)
СП (710 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(1613руб.)

1 колпак 6 2083,84 233,88 5,06 12503 1403 30 1,93 11,58



•и 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ТСЦ-101-
0173
И2-Г1риказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Г возди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные 
для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ=6,7

т -0,0006 91448,57 -55

60

; 1 !

; . !

1 1

ТСЦ-101-
1875
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,7 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72

т -0,228 48285,9 -11009

'j

ТСЦ-101-
5060
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия: 
полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным 
покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: 
полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62

м2 40,62 431,46 17526
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2 ТСЦ-101-
3721
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-37214971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка 
СтЗсп МАТ~4,92

т 0,1193 42066,25 5019

63 ТСЦ-101-
4672
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25x4 мм, марка 
СтЗсп МАТ-4,92

т 0,03792 35023,17 1328
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ТСЦ-101-
4860
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Заклепка BWM SNA 5*12К,алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4860 5871 Заклепка BWM SNA 
5*12К, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, 
анодированная в черный цвет МАТ-10,16

ШТ. 136 15,54 2113
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ТЕР13-03-
002-06
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.(13 
№418/ГС

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-0163
(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPI3-03-002-06 80 Оерунтовка металлических 
поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 
03П=11,89; ЭМ-5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=5,4 
HP (368руб.): 69%-90%*(0.9*0,85) от ФОТ(533руб.)
СП (256 руб.): 48%~70%*(0.85*0,8) от ФОТ (533 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,288 3566,8 1606,1 127,29 2,85 1027 463 37 1 10,62 3,06 0,02 0,01
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ТЕР13-03-
004-26
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к расх.; 
Т3=2; ТЗМ-2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР 13-03-004-26 138 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
ОЗП= 11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ= 11,89; МА Т~5,45 
HP (226 руб.): 69%-90%'(0.9*0.85) от ФОТ{328руб.) 
СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (328 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,288 4564,06 967,35 83,37 2,85 1314 284 24 1 7,66 2,21 0,02 0,01

Мтого прямые затраты no разделу в текущих ценах 67562 9331 1721 269 70,44 1,41

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗб-iV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 55-66))

69393 10731 2152 337 81,01 1,77

Накладные расходы 10392

Сметная прибыль 5979

Итоги по разделу 4 Вентканалы :

конструкции из кирпича и блоков 30433 24,66 1,74

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 22017 36,97

I Кровли 29837 13,32

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3477 6,06 0,03

; 1 Итого 85764 81,01 1,77

!В том числе:
; Материалы 56510

; Машины и механизмы 2152
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: | ФОТ 11068

, ! Накладные расходы 10392

: . ; Сметная прибыль 5979

Итого по разделу 4 Вентканалы 85764 81,01 1,77

Раздел 5. Стремянка
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ТЕР09-03-
029-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 171 Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с ограждением ОЗП=11,89; 
ЭМ=6,58; ЗПМ= 11,89; МА Т=6,2
HP (1105 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1601 руб.) 
СП (929 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1601 руб.)

1 Т 
конструк 

ций

0,29588 10030,03 4326,06 5082,92 1083,65 2968 1280 1504 321 32,37 9,58 5,64 1,67

рр

. ;
; !
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ТСЦ-201-
0650
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0650 17207 Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы МАТ=7,29

т 0,2959 62670,67 18544
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ТЕР15-04-
030-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Масляная окраска металлических 
поверхностей решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 595 Масляная окраска 
металлических поверхностей решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 ОЗП=11,89; ЭМ-5; ЗПМ-11,89; МАТ-2,83 
HP (1073 руб.): 80%=105%*(0,9*0.85) от ФОТ (1341 
руб.)
СП (496 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) о т  ФОТ (1341 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,15 10633,01 8939,02 17,55 1,66 1595 1341 3 71,06 10,66 0,01

Мтого прямые затраты по разделу в текущих ценах 23107 2621 1507 321 20,24 1,67

Накладные расходы 2178

Сметная прибыль 1425

Итоги по разделу 5 Стремянка :

: Строительные металлические конструкции 23546 9,58 1,67

Отделочные работы 3164 10,66

: Итого 26710 20,24 1,67

; В том числе:
| Материалы 18979

Машины и механизмы 1507



1 2  3 4 5 6 | 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
' j ! ФОТ 2942

:! Накладные расходы 2178

j Сметная прибыль 1425

Итого nq разделу 5 Стремянка 26710 20,24 1,87

• j ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1490051 177494 47471 9207 1459,75 54,49

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-!\/ л.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 9-15, 17-23, 26, 30-39, 41-43, 52-53, 58-64, 27-29, 40, 47-49, 51, 44-45, 55-56, 46, 54, 57, 65-66))

i i

1518578 196490 57002 11064 1611,87 65,4

Накладные расходы 183391

Сметная прибыль 93071

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
16703 56,14 1,52

; Кровли 1083671 944,81 47,62

’ Прочие ремонтно-строительные работы 37820 178,1

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
.;i i 
■!!

3598 7,35 0,19

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) 1187 4,73

Теплоизоляционные работы 11520

; Полы 164221 57,05 1,23

! Деревянные конструкции 93096 10,1

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 689 1,22

Конструкции из кирпича и блоков 182788 144,69 11,4

Отделочные работы 150116 155,07 1,74

Строительные металлические конструкции 24138 9,58 1,67

: Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

! I

22017 36,97

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3477 6,06 0,03

Итого 1795040 1611,87 65,4

В том числе:
! | Материалы 1265086

i ; Машины и механизмы 57002

. I ФОТ 207554

; Накладные расходы 183391

: Сметная прибыль 93071

Временные 0,4% 7180

Итого 1802220

Непредвиденные затраты 2% 36044

Итого с непредвиденными 1838264
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НДС 18% 330888

ВСЕГО по смете 2169152 1611,87 65,4

_________ Семенов А.В.
, расшифровка)

Составил:
(должность,


