
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

 2016 г. "____" ________________2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Степная, д. 10
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Светлый, ул. Степная, д. 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________________ 2169.152 тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________   207.554 тыс. руб.
Сметная трудоемкость___________________________________  1611,87 чел.час
Трудозатраты механизаторов_____________________  ;_______ 65,4 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№
пп

I
Обосно­

вание

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. Т/з осн. Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоНаименование Ед. ИЗМ. Кол.

Всего
В том числе

Всего
В том числе раб. на раб.

Осн.З/п Эк, Маш 3/пМех Осн.З/п Эк. Маш 3/пМех ед. Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-
008-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов 03/7= 11,89; ЭМ-3,7; ЗПМ~ 11,89 
HP (4208руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ(5010 
руб.)
СП (2405 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ(5010руб.)

100 м2 
покрытия

3,144
3,0777+0,0663

1770,69 1593,5 177,19 5567 5010 557 14,38 45,21



1 2 г А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕР12-01-

017-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
N941 б/ГС

Демонтаж выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(демонтаж 03п=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МА Т=0 к 
расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ~0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
ОЗП= 11,89; ЭМ~5,81; ЗПМ~ 11,89; МА Т=5,8 
HP (8269 руб.): 92%~120%*(0.9*0,85) от ФОТ (8988 
руб.)
СП (3955 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(8988 руб.)

100 м2 
стяжки

3,0777 3908,99 2672,04 1236,95 248,38 12031 8224 3807 764 21,78 67,03 1,55 4,77

3 ТЕР12-01-
017-02
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Демонтаж выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(демонтаж 50мм П3=35 (ОЗП=28; ЭМ-28 к расх.; 
ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; Т3=28; ТЗМ=28))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 
ОЗП= 11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ~ 11,89; МА Т-5,87 
HP (10105 руб.): 92%=120%*(0.9*0,85) от ФОТ(10984 
руб.)
СП (4833руб.): 44%~65%'(0.85Ю.8) от ФОТ (10984 
руб.)

100 м2 
стяжки

3,0777 3985,15 3435,73 549,42 133,17 12265 10574 1691 410 28 86,18 0,84 2,59

4 ТЕРр69-9-1
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

\

Демонтаж утеплителя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от 
строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 
HP (12117руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ (18359 руб.) 
СП (7344 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (18359 руб.)

100 т 
мусора

0,830979
82,331*0,9/100

22093,4 22093,4 18359 18359 214,32 178,1

5 ТЕР12-01-
015-04
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Демонтаж пароизоляции обмазочной в один 
слой
(демонтаж ОЗП-0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к 
расх.; 73=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-04 67 Устройство пароизоляции 
обмазочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; 
ЗПМ=11,89; МАТ=7,35
HP (2988 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3248 
руб.)
СП (1429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3248 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,0777 1240,53 1044,66 195,87 10,7 3818 3215 603 33 8,41 25,88 0,06 0,18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТЕР46-04-

001-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Разборка кирпичных стен (вентиляционных 
каналов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен 
0 3 П -11,89; ЭМ-5,92; ЗПМ= 11,89 
HP (1338 руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1593 
руб.)
СП (765 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1593 руб.)

1 м3 1,326 1824,76 1036,57 788,19 164,32 2420 1375 1045 218 8,24 10,93 1,15 1,52

7 ТЕР07-05-
030-11
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11 \13 
№418/ГС

Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) 
массой до 0,5 т
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 
т ОЗП-11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ*  11,89; МА Т=5,87 
HP (1171 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (984 
руб.)
СП (669 руб.): 68%-100%*(0.85*0.8) от ФОТ (984 руб.)

100 шт. 
сборных 
конструк 

ций

0,06 29306,38 15797,77 2254.47 604,13 1758 948 135 36 122,57 7,35 3,15 0,19

8 ТЕРр59-3-1
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Разборка металлических лестничных 
решеток при весе одного метра решетки до 
60 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр59-3-1 4 Разборка металлических лестничных 
решеток при весе одного метра решетки Разборка 
металлических лестничных решеток при весе одного 
метра решетки до 60 кг ОЗП=11,89; ЭМ=5,84;
ЗПМ= 11,89; МА Т-9,27
HP (347 руб.): 65%-76%*0.85 от ФОТ (534 руб.)
СП (256руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ(534 руб.)

100 м 
решетки

0,1 5838,01 5337,18 38,72 : 584 534 4 47,3 4,73

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 56602 48239 7842 1461 425,41 9,25

Накладные расходы 40544

Сметная прибыль 21655

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
16703 56,14 1,52

Кровли 59693 179,09 7,54

Прочие ремонтно-строительные работы 37820 178,1

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 3598 7,35 0,19

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) 1187 4,73

Итого 119001 425,41 9,25

В том числе:
Материалы 721

Машины и механизмы 7842

ФОТ 49700

Накладные расходы 40544



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 21655

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 119001 425,41 9,25

Раздел 2, Монтаж

9 ТЕР12-01-
017-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 71 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 
03П= 11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ= 11,89; МА Т~5,8 
HP (11975руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(13016 
руб.)
СП (5727руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(13016 
руб.)

100 м2 
стяжки

3,0777 10287,26 3340,02 1546,22 310,45 31661 10280 4759 955 27,22 83,78 1,94 5,97

10 ТЕР12-01-
017-02
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01- 
017-01
(20мм /73=5 (03П=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ-5 к 
расх.; Т3=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих 
стяжек на каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 
ОЗП=11,89; ЭМ~6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 
HP (2081 руб.): 92%>=120%*(0,9*0.85) от ФОТ(2262 
руб.)
СП (995 руб.): 44%=65%*(0.85+0.8) от ФОТ (2262 руб.)

100 м2 
стяжки

3,0777 2450,91 613,52 98,11 23,78 7543 1888 302 73 5 15,39 0,15 0,46

11 ТЕР12-01-
015-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции 
оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31;
ЗЛМ -11,89; МАТ=5,86
HP (7742 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ(8415 
руб.)
СП (3703 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8415 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,0777 13284,46 2340,07 569,73 34,48 40886 7202 1753 106 17,51 53,89 0,18 0,55

12 ТСЦ-101-
0594
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная 
горячая МАТ=5,03

т -0,6032 20599,46 -12426



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17

13 ТСЦ-101-
0078
И2~Приказ 
Госстроя 
от
07,11.13 
№418/ГС

Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные 
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ-8,58

т -0,0769 14989,77 -1153

14 ТСЦ-101-
0856
И2-Г1риказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16

м2 -338,5 21,46 -7264

15 ТСЦ-101-
6073
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Бикроэласт: ТПП 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт: ТПП МАТ=1,41

м2 338,5 114,39 38721

16 ТСЦ-113-
2230
И2-Приказ 
Госстроя 
от 1 
07.11.13 
№418/ГС

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85

л 144,02 84,78 .12210

17 ТЕР12-01"
013-03
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ= 11,89; 
МАТ=5,59
HP (20403 руб.): 92%*120%*(0.9*0.85) от ФОТ (22177 
руб.)
СП (9758руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (22177 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

3,0777 32588,59 6151,05 955,36 105,46 100298 18931 2940 325 45,54 140,16 0,55 1,69



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ТЕР12-01-

013-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке
12-01-013-03 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на 
каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01
013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ= 11,89; МАТ=4,98 
HP (15882 руб.): 92%-120%'(0.9*0.85) от ФОТ (17263 
руб.)
СП (7596 руб.); 44%~65%*(0,85Ю.8) от ФОТ(17263 
руб.)

100 м2 
утепляе 

мого 
покрытия

3,0777 27308,96 4762,54 915,29 105,46 84049 14658 2817 325 35,26 108,52 0,55 1,69

19 ТСЦ-^04-
0004
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) 
МАТ-4,97

м3 -38,04
*19,02*2

2831,16 -107697

20 ТСЦ-104-
0747
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты ленополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки: 30 Стандарт
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0747 9452 Плиты пенополистирольные 
экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки: 30 Стандарт МАТ~5,46

м3 46,17 4725,68 218185

21 ТСЦ-104-
0746
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты пенополистирольные экструзионные 
ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки: 30-250 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ104-0746 9451 Плиты пенополистирольные 
экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162- 
2006), марки: 30-250 МАТ=5,51

м3 15,39 4903,68 75468

22 ТЕР12-01-
015~04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство пароизоляции прокладочной в 
один слой 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции 
прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ-6,29;
ЗПМ= 11,89; МАТ=3,57
HP (3260 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3544 
руб.)
СП (1559 руб.); 44%=65%*(0.85Ю.в) от ФОТ (3544 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

3,0777 4599,62 974,15 228,01 24,97 14156 2998 702 77 7,84 24,13 0,13 0,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТСЦ-101-
0594
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная 
горячая МАТ=5,03

т -0,1539 20599,46 -3170

24 ТСЦ-101-
0856
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной 
посыпкой марки РКП-3606 МАТ=3,16

м2 -338,5 21,46 -7264

25 ТСЦ-101-
3325
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Пергамин кровельный марки: П-300 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3325 1376 Пергамин кровельный марки: П-300 
МАТ=5,5в

м2 338,5 19,42 6574

26 ТЕР12-01-
014-02
И2~Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Утепление покрытий керамзитом (создание 
уклона)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом 
ОЗП= 11,89; ЭМ-6,22; ЗПМ= 11,89; МАГ-8,61 
HP (25790руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(28033 
руб.)
СП (12335 руб.): 44%=65%*(0.85*0,8) от ФОТ (28033 
руб.)

1 м3 
утеплите 

ля

61,55 2181,06 336,84 223,3 54,46 134244 20733 13744 3352 3,04 187,11 0,34 20,93

27 ТЕР11-01-
009-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
0711.13 
№418/ГС

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит древесноволокнистых 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-009-02 33 Устройство тепло- и 
звукоизоляции сплошной из плит 
древесноволокнистых ОЗП= 11,89; ЭМ=4,94;
ЗПМ= 11,89; МАТ=3,23
HP (6135руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ(6527 
руб.)
СП (3329 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (6527 руб.)

100 м2 
изолируе 

мой 
поверхно 

сти

6,1554 8275,82 893,18 422,77 26,4 50941 5498 2602 163 8,06 49,61 0,16 0,98



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ТСЦ-101- 

0687 i

И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты древесноволокнистые сухого 
способа производства группы А: твердые 
марки ТС-400 толщиной 10 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0687 3069 Плиты древесноволокнистые 
сухого способа производства группы А: твердые 
марки ТС-400 толщиной 10 мм МАТ=3,23

1000 м2 -0,634 67571,6 -42840

29 ТСЦ-101-
0780
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Плиты цементно-стружечные 
нешлифованные толщиной: 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦЮ1-0780 3225 Плиты цементно-стружечные 
нешлифованные толщиной: 10 мм МАТ-3,7

м2 634 228,99 145180

30 ТЕР12-01-
028-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

I

Устройство плоских однослойных кровель 
из ПВХ мембран по утеплителю или 
разделительному слою с несущим 
основанием из бетона со сваркой полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-028-02 96 Устройство плоских однослойных 
кровель из ПВХ мембран по утеплителю или 
разделительному слою с несущим основанием из 
бетона со сваркой полотен ОЗП=11,89; ЭМ=6,13; 
ЗПМ=11,89; МАТ=5,29
HP (2205 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2397 
руб.)
СП (1055 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2397 руб.)

100 м2 
кровли

3,0777 37554,44 670,48 98,94 5,71 115581 2064 305 18 5,33 16,4 0,03 0,09

31 ТСЦ-101-
3176
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Мембрана кровельная армированная на 
основе ПВХ толщиной 1,2 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная 
армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм 
МАТ=5,54

м2 -353,9 253,12 -89579

32 прайс-лист ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана 
серая (Т) 2,05x25 м
(транспорт П3=1,06 (03п=1,06; ЭМ-1,06 к расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м2 353,9 301,1 106559

33 прайс-лист Logicroof V-SR 1,5мм 2x20 м
(транспорт П3=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ-1,06 к расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; Т3=1,06; ТЗМ=1,06))

м2 70,63 471,67 33314



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТЕР12-01-

029-02
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство примыканий из ПВХ мембран к 
стенам и парапетам высотой до 600 мм без 
фартука
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-029-02 98 Устройство примыканий из ПВХ 
мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм 
без фартука ОЗП=11,89; ЭМ-6,15; ЗПМ-11,89; 
МАТ=5,24
HP (2317 руб.): 92%-12Q%*(0,9*O.B5) от ФОТ (2518 
руб.)
СП (1108 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(2518руб.)

100 м 
примыка 

ний

1,009 40128,59 2165,29 111,32 3,8 40490 2185 112 16,8 16,95 0,02 0,02

35 ТСЦ-101-
3176
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Мембрана кровельная армированная на 
основе ПВХ толщиной 1,2 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная 
армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм 
МАТ-5,54

м2 -87,03 253,12 -22029

36 прайс-лист ПВХ Ecopiast V-RP 1,2 мм мембрана 
серая (Т) 2,05x25 м
(транспорт П3=1,06 (ОЗП-1,06; ЭМ=1,06 к расх.; 
ЗПМ= 1,06; МАТ-1,06 к расх.; ТЗ-1,06; ТЗМ=1,06))

м2 87,03 301,1 26205

37 ТСЦ-206-
1341
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Рейка алюминиевая прижимная краевая 
размером 3x32 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная 
краевая размером 3x32 мм МАТ=5,78

м -105,9 43,52 -4609

38 прайс-лист

S

Прижимная рейка ТегтосИр 282,55/3/1,18
(транспорт П3=1,06 (ОЗП~ 1,06; ЭМ= 1,06 к  расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ-1,06; ТЗМ=1,06))

м 105,9 84,6 8959

39 прайс-лист Техно клин кровельный (галтель из 
теплоизоляции)
(транспорт П3=1,06 (03п~1,06; ЭМ=1,06 к расх.; 
ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх,; Т3=1,06; ТЗМ-1,06))

м 100,9 46,7 4712

40 прайс лист профиль ЛСТК ТПП 100/50/2
(МАТ-1,06 к  расх.)

м.п 100,9 243,3 24549



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 ТЕР12-01-

011-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над 
шахтами в два канала ОЗП=1 1,89; ЭМ~4,82; 
ЗПМ-11,89; МАТ=3,73
HP (247 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(269 руб.) 
СП (118 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (269 руб.)

1 колпак 1 2083,84 233,88 5,06 2084 234 5 1,93 1,93

42 ТСЦ-101-
0173
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные 
для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ-6,7

т -0,0001 91448,57 -9

43 п р а й с  л и с т Колпак из ЭПДМ резины
(МАТ-1,06 к расх.)

шт 1 1374,41 1374

44 ТЕРр58-10-
6
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Смена воронок водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 40 Смена Смена воронок водосточных 
труб с земли, лестниц или подмостей ОЗП~11,89; 
ЭМ=4,83; ЗПМ= 11,89; МАТ-2,32 
HP (105 руб.): 71 %=83%*0.85 от ФОТ (148 руб.)
СП (77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (148 руб.)

100 шт. 0,02 24398,47 6433,56 40,52 488 129 1 53,1 1,06

парапетная кладка

45 ТЕР08-02-
001-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; 
ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 
HP (14904 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (16026 
руб.)
СП (8654 руб.): 54%=80%*(0.85Ю.8) от ФОТ (16026 
руб.)

1 м3 
кладки

19,33 6495,95 637,54 286,66 76,69 125567 12324 5541 1482 5,4 104,38 0,4 7,73

46 ТЕР15-02-
036-01
И2-Г1риказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; 
ЭМ=6,28; ЗПМ-11,89; МАТ-5,23 
HP (15295 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ(19119 
руб.)
СП (7074 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19119 
руб.)

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

0,9663 45687,6 16949,79 394,45 234,23 44146 16379 381 226 129,95 125,57 1,44 1,39

парапетный узел



1 k .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47 ТЕР10-01-

010-01
И2'Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка элементов каркаса из брусьев
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из 
брусьев ОЗП- 11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ= 11,89; МА 7=3,53 
HP (1082 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1202 
руб.)
СП (517 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1202 руб.)

1 м3 
древесин 

ы в 
конструк 

ции

0,39 11630,82 2680,6 195,64 4536 1045 76 22,5 8,78

48 ТСЦ-101-
3721
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка 
СтЗсп МАГ-4,92

т 0,13481 42066,25 5671

49 Прайс Анкер-шпилька HST М8х115/50 Hilti
(МАТ-1,06 к расх.)

шт. 159 94,32 14997

50 ТСЦ-101-
4639
И2-Приказ 
Госстроя 
от , 
07.11.13 
№418/ГС

Шурупы-саморезы кровельные 
окрашенные: 4,8x29 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4639 6054 Шурупы-саморезы кровельные 
окрашенные: 4,8x29 мм МАТ~3,2

10 шт. 39,5 14,98 592

51 ТСЦ-101-
4128
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый элемент, 
разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76

м2 57,98 716,92 41567

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1263469 116548 36040 7106 937,66 41,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (MAC35-1V п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 03(1=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 13=1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 9-15, 17-23, 26, 30-39, 41-43, 27-29, 40, 47-49, 51, 44-46))

1289962 134031 45050 8884 1078,32 52,38

Накладные расходы 129423

Сметная прибыль 63604

Итоги по разделу 2 Монтаж:
Кровли 991444 745,5 39,75

Теплоизоляционные работы 11520

Полы 164221 57,05 1,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Деревянные конструкции 93095 10,1

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 689 1,22

Конструкции из кирпича и блоков 152359 120,04 9,66

Отделочные работы 69069 144,41 1,74

Строительные металлические конструкции 592

Итого 1482989 1078,32 52,38

В том числе:
Материалы 1110881

Машины и механизмы 45050

ФОТ 142915

Накладные расходы 129423

Сметная прибыль 63604

Итого по разделу 2 Монтаж 1482989 1078,32 52,38

Раздел 3. Ограждение кровли

52 ТЕР12-01-
012-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 S3 Ограждение кровель перилами 
ОЗП= 11,89; ЭМ-6,36; ЗПМ= 11,89; МА Т=5,53 
HP (857 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (931 руб.) 
СП (410руб.): 44%=65%*(0,85*0.8) от ФОТ(931 руб.)

100 М 
огралоден 

ия

0,9 20279,79 839,08 401,25 55,65 18252 755 361 50 6,67 6 0,29 0,26

53 ТСЦ-201"
0777
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

!

Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения: с преобладанием 
профильного проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке МАТ-5,53

т -0,27 63051,79 -17024

54 прайс лист Ограждение кровельное Elite Н-680 L«3m
(МАТ=1,06красх.)

секций 30 2596,1 77883

Итого прямые затраты по разделу е текущих ценах 79111 755 361 50 6 0,26

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛМ=1,25; Т3=1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 52-53))

79314 868 451 63 6,9 0,33

Накладные расходы 857

Сметная прибыль 410

Итоги по разделу 3 Ограждение кровли
Кровли 2698 6,9 0,33

Отделочные работы 77883

I



1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 80581 6,9 0,33

В том числе:
Материалы 77995

Машины и механизмы 451

ФОТ 931

Накладные расходы 857

Сметная прибыль 410

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 80581 6,9 0,33

Раздел 4. Вентканалы

ВК1-ВК2

55 ТЕР08-02-
001-01
И2~Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных 
простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89;
ЭМ-7,17; ЗПМ=11,89; МА Т=6,0в
HP (2667руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ(2868
руб.)
СП (1549руб.): 54%=80%*(0.85'0.8) от ФОТ(2868руб.)

1 м3 
кладки

3,46 6495,95 637,54 286,66 76,69 22476 2206 992 265 5.4 18,68 0,4 1,38

56 ТЕР08-02-
007-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Армирование кладки стен и других
конструкций
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других 
конструкций ОЗП= 11,89; ЭМ-5,79; ЗПМ= 11,89; 
МАТ-6,37
HP (336 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ(361 руб.) 
СП (195 руб.): 54%~80%*(0.85*0.8) от ФОТ (361 руб.)

1 т 
металли 
ческих 

изделий

0,04324
3,7641,5/1000

59667,93 7191,07 321,4 44,11 2580 311 14 2 63,73 2,76 0,23 0,01

57 ТЕР07-01-
044-01
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Установка арматурных стыковых накладок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-01-044-01 306 Установка арматурных 
стыковых накладок ОЗП-11,89; ЭМ-5,9; ЗПМ=11,89; 
МАТ-3,94
HP (5310 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (5364 
руб.)
СП (3111 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ(5364 руб.)

1 т 
стальных 
элемент 

ов

0,18912
0,16226+0,02686

67363,18 24659,86 3298,75 12740 4664 624 170 32,15

58 ТЕР12-01-
011-01
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над 
шахтами в два канала ОЗП-11,89; ЭМ=4,82;
ЗПМ= 11,89; МА 7=3,73
HP (1484 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ(1613 
руб.)
СП (710 руб.): 44%=65% *(0.85*0.8) от ФОТ (1613 руб.)

1 колпак 6 2083,84 233,88 5,06 12503 1403 30 1,93 11,58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ТСЦ-101-
0173
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
N3418/ГС

Г возди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные 
для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ =6,7

Т -0,0006 91448,57 -55

60 ТСЦ-101-
1875
И2-Г1риказ
Госстроя
от
07.11.13 
N9418/ГС

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 0,7 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная 
толщиной листа: 0,7 мм МАТ-3,72

т -0,228 48285,9 -11009

61 ТСЦ-101-
5060
И2-Приказ 
Госстроя 
от ; 
07.11.13 
№418/ГС

Лист плоский с полимерным покрытием 
размером 2x1,25 м, тип покрытия: 
полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным 
покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: 
полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62

м2 40,62 431,46 17526

62 ТСЦ-101-
3721
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка 
СтЗсп МАТ=4,92

Т 0,1193 42066,25 5019

63 ТСЦ-101-
4672
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25x4 мм, марка 
СтЗсп МАТ-4,92

т 0,03792 35023,17 1328
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64 ТСЦ-101-

4860
И2-Приказ
Госстроя
от
07.11.13 
№418/ГС

Заклепка BWM SNA 5*12К,алюминиевая, 
нержавеющая сталь А4, анодированная в 
черный цвет
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ101-4860 5871 Заклепка BWM SNA 
5*12К,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, 
анодированная в черный цвет МАТ=10,16

шт. 136 15,54 2113

65 ТЕР13-03-
002-06
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз грунтовкой ГФ-0163
(П3=2 (ОЗП-2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ-2 к расх.; 
ТЗ-2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 
ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,В9; МАТ=6,4 
HP (368 руб.): 69%-90%*(0.9*0.85) от ФОТ (533 руб.)
СП (256 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ (533 руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

ловерхно 
сти

0,288 3566,8 1606,1 127,29 2,85 1027 463 37 1 10,62 3,06 0,02 0,01

66 ТЕР13-03-
004-26
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ=2 к расх.; 
Т3~2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
ОЗП=11,89; ЭМ-5,71; ЗПМ-11,89; МАТ=5,45 
HP (226 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (328 руб.) 
СП (157 руб.): 48%~70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (328руб.)

100 м2 
окрашив 
аемой 

поверхно 
сти

0,288 4564,06 987,35 83,37 2,85 1314 284 24 1 7,66 2,21 0,02 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 67562 9331 1721 269 70,44 1,41

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-1\/ п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ—1,15; 
ТЗМ=1,25 (Поз. 55-66))

69393 10731 2152 337 81,01 1,77

Накладные расходы 10392

Сметная прибыль 5979

Итоги по разделу 4 Вентканалы :
Конструкции из кирпича и блоков 30433 24,66 1,74

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 22017 36,97

Кровли 29837 13,32

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3477 6,06 0,03

Итого 85764 81,01 1,77

В том числе:
Материалы 56510

Машины и механизмы 2152



1 2 3 4 5 оог-(D 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ФОТ 11068

Накладные расходы 10392

Сметная прибыль 5979

Итого по разделу 4 Вентканалы 85764 81,01 1,77

Раздел 5. Стремянка

67 ТЕР09-03-
029-01
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11113 
№418/ГС

Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 171 Монтаж лестниц прямолинейных 
и криволинейных, пожарных с ограждением ОЗП-11,89; 
ЭМ-6,58; ЗПМ~ 11,89; МАТ-6,2
HP (1105 руб.): 69%~90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (1601 руб.) 
СП (929 руб.): 58%=85%*(0,85Ю,8) от ФОТ(1601 руб.)

1 Т
конструк

ций

0,29588 10030,03 4326,06 5082,92 1083,65 2968 1280 1504 321 32,37 9,58 5,64 1,67

68 ТСЦ-201-
0650
И2-Приказ 
Гэсстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ201-0650 17207 Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы МАТ-7,29

т 0,2959 62670,67 18544

69 ТЕР15-04-
030-04
И2-Приказ 
Госстроя 
от
07.11.13 
№418/ГС

\

Масляная окраска металлических 
поверхностей решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-030-04 595 Масляная окраска 
металлических поверхностей решеток, переплетов, 
труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 ОЗП~ 11,89; ЭМ=5; ЗПМ= 11,89; МА Т-2,83 
ИР (1073 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1341 
руб.)
СП (496 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1341 руб.)

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 

сти

0,15 10633,01 8939,02 17,56 1,66 1595 1341 3 71,06 10,66 0,01

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 23107 2621 1507 321 20,24 1,67

Накладные расходы 2178

Сметная прибыль 1425

Итоги по разделу 5 Стремянка :
Строительные металлические конструкции 23546 9,58 1,67

Отделочные работы 3164 10,66

Итого 26710 20,24 1,67

В том числе:
Материалы 18979

Машины и механизмы 1507



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ФОТ 2942

Накладные расходы 2178

Сметная прибыль 1425

Итого по разделу 5 Стремянка 2671С 20,24 1,67

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1490051 177494 47471 9207 1459,75 54,49

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДСЗб-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; 
ТЗМ-1,25 {Поз. 9-15, 17-23, 26, 30-39, 41-43, 52-53, 58-64, 27-29, 40, 47-49, 51, 44-45, 55-56, 46, 54, 57, 65-66))

1518578 196490 57002 11064 1611,87 65,4

Накладные расходы 183391

Сметная прибыль 93071

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
16703 66,14 1,52

Кровли * 1083671 944,81 47,62

Прочие ремонтно-строительные работы 37820 178,1

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 3598 7,35 0,19

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) 1187 4,73

Теплоизоляционные работы 11520

Полы 164221 57,05 1,23

Деревянные конструкции 93095 10,1

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 689 1,22

Конструкции из кирпича и блоков 182788 144,69 11,4

Отделочные работы 150116 155,07 1,74

Строительные металлические конструкции 24138 9,58 1,67

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 22017 36,97

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 3477 6,06 0,03

Итого 1795040 1611,87 65,4

В том числе:
Материалы 1265086

Машины и механизмы 57002

ФОТ 207554

Накладные расходы 183391

Сметная прибыль 93071

Временное 0,4% 7180

Итого 1802220

Непредвиденные затраты 2% 36044

Итого с непредвиденными 1838264



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
НДС 18% 330888

ВСЕГО по смете 2169152 1611,87 65,4

Составил: Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)


