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Гранд-СМЕТА

(наименование стройки) j V. : '

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы водоснабжения многоквартирногодома, расположенного по адресу:Оренбургская обл., г.Оренбург, ул. Терешковой д.6Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_______________________________________156,132 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________________________ 9,633 тыс. руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________________________ 57,9 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию н а_______________  1 2016г.

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, единица 

измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего

эксплуата­
ции машин

Всего оплаты труда

эксплуата­
ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда
в т.ч. оплаты 

труда
на

единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Устройство колодца

1 ТЕР01-01-011-01 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами одноковшовыми 
электрическими карьерными при работе на 
гидроэнергетическом строительстве с ковшом 
вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1
/1ППП м Ч  г п \/ы т й \

0,014 12276,7
328,5

11938,12
1561,89

171,87 4,6 167,13
21,87

2,39 0,03

2 TEP23-03-006-01 Устройство прямоугольных бетонных 
монолитных канализационных колодцев 
площадью: до 3 м2 в сухих грунтах 
(10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных
КПНГ.ТПУКИИЙ^

0,53 77298,2
11669,99

5845,52
1536,94

40968,05 6185,09 3098,13
814,58

90,19 47,8

3 ТССЦ-101-2538 Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-
1000.1000
(шт.) .................  .

1 27990,14 27990,14

Раздел 2. Монтаж водомерного узла
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4 ТЁР16-06-002-02 Установка водомерных узлов, поставляемых 

на место монтажа собранными в блоки, без 
обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, 
диаметром водомера до 80 мм
(Л vsftrrt ..........................

1 19850,68
1335,03

145,64
15,78

19850,68 1335,03 145,64
15,78

10,07 10,07

5 ТССЦ-301-1223 Манометры общего назначения с трехходовым
краном ОБМ1-ЮО
(компл.)

-1 216,15 -216,15

6 ТССЦ-301-1223 Манометры общего назначения с трехходовым
краном ОБМ1-ЮО
(компл.)...............................................

1 216,15 216,15

7 ТССЦ-302-1176 Задвижки параллельные фланцевые с 
выдвижным шпинделем для воды и пара 
давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗОчббр 
диаметром 80 мм
(и IT ) ...................-..........-.. -........................

-1 2191,39 -2191,39

8 ТССЦ-301-3166 Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 
мм
(шт.)........ ............... ....................................................

-1 8907,12 -8907,12

9 прайс лист Тепловычеслитель "Взлёт ТСРВ-034" 
(шт.)

1 11190 11190

10 прайс лист Расходомер-счётчик Взлёт-ЭР" д-20 
(шт.)

1 16050 16050

11 прайс лист Адаптер сотовой связи APC-GPRS
(ШТ.)

1 7250 7250

12 прайс лист Фильтр магнитный д-32 
(шт.)

1 1180 1180

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. 50077,89 615,27 456,75

69.69
57,9

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-8)) 50180,63 707,56 467,20
80,14

57,9

Накладные расходы 1004,11

Сметная прибыль 588,59

Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 38,84 0,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 13880,45 47,8
Сантехнические работы - внутренние {трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
2184,04 10,07

Кровли 35670

Итого 51773,33 57,9
В том числе:

Материалы 49005,87

Машины и механизмы 467,2

ФОТ 787,7

Накладные расходы 1004,11

Сметная прибыль 588,59

Непредвиденные затраты 1% 517,73

Итого с непредвиденными 52291,06
НДС 18% 9412,39

ВСЕГО по смете 61703,45 57,9
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ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 113552,23 7524,72 3410,90

852.23
57,9

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-8)) 114808,77 8653,42 3538,74
980,07

57,9

Накладные расходы 10438,07

Сметная прибыль 5758,74

Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 208,31 0,03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 83774,6 47,8

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

11352,67 10,07

Кровли 35670

Итого 131005,58 57,9
В том числе:

Материалы 102616,61

Машины и механизмы 3538,74

ФОТ 9633,49

Накладные расходы 10438,07

Сметная прибыль 5758,74

Непредвиденные затраты 1% 1310,06

Итого с непредвиденными 132315,64

НДС 18% 23816,82

ВСЕГО по смете 156132,46 57,9
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