
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ГГ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Пролетарская д.62А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________________________776,871 тыс. руб.
Средства на оплату труда______________________________________________________ 132,694 тыс. руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 886,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_______________  1 кв. 201 бг.

№ пп Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего эксплуата­

ции машин
Всего оплаты труда

эксплуата­
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
И 00 м2 потытия')

1,9755 1944,48
1812,36

132,12 3841,32 3580,32 261 15,9 31,41

2 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: обрешетки из брусков с прозорами 
И 00 м2 коовли')

1,9755 2106,22
1759,53

346,69
90,75

4160,84 3475,95 684,89
179,28

15,16 29,95

3 ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: стропил со стойками и подкосами из 
брусьев и бревен
И 00 м2 коовли^ ....... ........................................

1,9755 3515,77
3199,25

316,52
82,8

6945,4 6320,12 625,28
163,57

27,08 53,5

4 ТЕРр58-1-4 Разборка деревянных элементов конструкций 
крыш: мауэрлатов
(100 м2 коовли} _ .... ..... .............. .............

1,9755 984,63
781,13

203,5
53,32

1945,14 1543,13 402,01
105,33

6,73 13,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 ТЕРр69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора 

(разборка золошлаковой смеси) 
ИООтмусооа).......

0,09 22725.17
22725.17

2045,27 2045,27 214,32 19,29

6 ТЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен (вентканал) 
П м3)

3,45 1963,81
1066,21

897,6
169,02

6775,14 3678,42 3096,72
583,12

8,24 28,43

7 ТЕРр65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов 
П00 м канала)

0,352 2540,1
2330,43

2,56
1,96

894,12 820,31 0,9
0,69

18,7 6,58

Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия
8 ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 

пленки в один слой насухо (пароизоляция)
П00 м2 повеохности)

1,578 7252,3
430,01

9,66 11444,13 678,56 15,24 3,45 5,44

9 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)..........................

-193,1 55,66 -10747,95

10 ТССЦ-113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм,
изоловая
(м2)

183 22,06 4036,98

11 ТЕР12-01-013-05 Утепление покрытий плитами:Утеплитель 
Техноблок Стандарт 
И 00 м2 утепляемого покоытия)

1,578 59027,01
4224,73

2106,67
376,81

93144,62 6666,62 3324,33
594,61

33,9 53,49

12 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ
средний
/м3)

-4,829 718,32 -3468,77

13 ТССЦ-101-0774 Плиты фибролитовые на портландцементе 
марки 300, толщиной 75 мм
('мЗ)

-12,2 6522,44 -79573,77

14 ТССЦ-104-0716 Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 
2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 
ГмЗ)

36,6 1528,56 55945,3

15 ТЕР10-01-023-01 Укладка ходовых досок 
(100 м ходов)

0,314 5699,62
465,72

102,95
15,78

1789,68 146,24 32,33
4,95

3,8 1,19

Раздел 3. Ремонт вентканала
16 ТЕРр53-20-1 Кладка отдельных участков из кирпича: 

наружных простых стен (востановление 
вентканала)
И 00 м3 клалки) ......

0,0135 609735,93
68992,61

29394,24
7693,53

8231,44 931,4 396,82
103,86

563 7,6

17 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен 
(100 м2 оштукатуоиваемой повеохности)

0,398 16986,59
9960,23

572,9
362,13

6760,66 3964,17 228,01
144,13

70,88 28,21

18 ТЕР15-04-005-01 Окраска поли винил ацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленным под окраску 
П ПО м2 пкпаш иваем пй п п й й п ум п ггги ) ......

0,079 4670,93
1988,35

41,17
1,96

369 157,08 3,25
0,15

15,18 1,2

Раздел 4. Монтаж стропильной системы
19 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил

(1 м3 древесины в k o h c td v k u h h )
5,004 11702,36

2925,54
277,32

29,6
58558,61 14639,4 1387,71

148,12
24,09 120,55
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20 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего 
толщиной 25 мм разреженного 
И 00 м2 покоытия)

2,1778 16718,37
3018,73

635,66
90,75

36409,27 6574,19 1384,34
197,64

23,33 50,81

21 ТЕР11-01 -050-01 Устройство ветрозащиты 
И 00 м2 повеохности)

2,1778 7252,3
430,01

9,66 15794,06 936,48 21,04 3,45 7,51

22 ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм 
(м2)

-266,6 55,66 -14838,96

23 ТССЦ-101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго- 
защитная Наноизол SD
(м2)

255 38,1 9715,5

24 ТЕР26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
(100 м2 обоабатываемой повеохности)

4,16538 13498,26
5557,07

1027,23 56225,38 23147,31 4278,8 41,42 172,53

25 ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный 
(кг) ......

-270,7 103,58 -28039,11

26 ТССЦ-113-2234 Биопирен "МИГ-09" 
(кг)

145,3 184,47 26803,49

Раздел 5. Покрытие кровли
27 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 

профилированного настила НС21-1000-0,6 
(100 м2 коовли)

2,1778 62813,56
12044,23

462,76
98,7

136795,37 26229,92 1007,8
214,95

90,85 197,85

28 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
(т)

-1,895 43613,07 -82646,77

29 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-
1000-0,6
(т)

1,623 44611,5 72404,46

30 ТССЦ-101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа
0,8 мм
(т)

0,111 44364,12 4924,42

31 ТЕР12-01-010-01 Устройство карнизного свеса 
(100 м2 покоытия)

0,24 49155,72
14051,29

184,55
39,5

11797,37 3372,31 44,29
9,48

112,75 27,06

Раздел 6. Устройство слухового окна
32 ТЕР10-01 -003-01 Устройство слуховых окон 

(1 слуховое окно)
2 2334,99

826,26
169,19
21,65

4669,98 1652,52 338,38
43,30

6,63 13,26

33 ТССЦ-203-0251 Створки оконные для жилых зданий площадь
0,3-0,4 м2
(м2)

-1 668,42 -668,42

34 ТССЦ-203-0936 Блок оконный пластиковый глухой, 
одностворчатый с однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 
(м2)

0,744 2067,35 1538,11

35 ТССЦ-203-0511 Решетка деревянная 725х525-2ш. 
(м2)

0,744 269,47 200,49

36 ТЕР12-01-007-08 Устройство кровелного покрытия из 
профилированного настила НС35-1000-0,6 
(100 м2 коовли)

0,047 62813,56
12044,23

462,76
98,7

2952,24 566,08 21,75
4,64

90,85 4,27
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37 ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 
0,7 мм
(т) ____-....

-0,0409 43613,07 -1783,77

38 ТССЦ-101-3842 Профилированный лист оцинкованный НС35-
1000-0,6 
М ..............

0,03 44611,5 1338,35

Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель
39 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами 

(100 м ограждения)
0,4916 17849,47

863,07
425,86

57,24
8774,8 424,29 209,35

28,14
6,67 3,28

40 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
(Г\ ...........  ......

-0,1475 54842,51 -8089,27

41 ТССЦ-101-4685 Сталь полосовая 70x5 мм, марка СтЗсп 
(т).... ............

0,039 42697,84 1665,22

42 ТССЦ-204-0006 Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-!, диаметром 16-18 мм
(т)

0,98 27563,9 27012,62

43 ТЕР12-01-012-01 устройство снегозадержателя 
(100 м ограждения)

0,217 17849,47
863,07

425,86
57,24

3873,34 187,29 92.41
12.42

6,67 1,45

44 ТССЦ-201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
(т\

-0,651 54842,51 -35702,47

45 прайс лист Снегозадержатель трубчатый оцинкованный
BORGE
(шт.)......

7 1800 12600

Раздел 8. Зонт вентшахты
46 ТЕР12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два

канала
(1 колпак)

4 1912,23
240,56

4,83 7648,92 962,24 19,32 1,93 7,72

Раздел 9. Выход на чердак
47 ТЕ Р09-04-013-01 Установка противопожарного люка на чердак 

(1 м2 пооема)
0,48 984,34

308,81
62,52 472,48 148,23 30,01 2,07 0,99

48 прайс лист Противопожарный люк 0,63x0,76 
(шт.)

2 6500 13000

Раздел 10. Вывоз мусора
49 ТССЦпг-01 -01 -01 -041 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
(1 Т ГПУЯЯ)

2 345,71 345,71 691,42 691,42
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50 ТССЦпг-01 -01 -01 >042 Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусор строительного с погрузкой 
транспортерами 
(1 т гпуза}

16 82,12 82,12 1313,92 1313,92

51 ТССЦпг-03-21-02-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ют, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза 
Итгоуаа)

18 117,42 117,42 2113,56 2113,56

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 116367,2 9227,14 3210,53

207.55
886,87

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1,6, 2-5, 7-10, 21-23, 11-14, 27-31, 36- 
46, 48, 15, 19-20, 32-35, 16-18, 24-26, 47))

117782,41 10611,22 3241,66
238,68

886,87

Накладные расходы 10783,86
Сметная прибыль 6170,46
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
2341,32 59,84

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 2939,23 96,75
Прочие ремонтно-строительные работы 438,47 19,29
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 184,31 6,58

Полы 2958,75 12,95
Кровли 84943,84 295,12
Деревянные конструкции 28011,58 185,81
Стены (ремонтно-строительные) 1534,91 7,6
Отделочные работы 1495,83 29,41
Теплоизоляционные работы 9281,71 172,53
Строительные металлические конструкции 76,16 0,99
Погрузо-разгрузочные работы 252,88
Перевозка грузов автотранспортом 277,74
Итого 134736,73 886,87
В том числе:
Материалы 103929,53
Машины и механизмы 3241,66
ФОТ 10849,9
Накладные расходы 10783,86
Сметная прибыль 6170,46

Непредвиденные затраты 1% 1347,37
Итого с непредвиденными 136084,1
НДС 18% 24495,14
ВСЕГО по смете 160579,24 886,87

ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
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Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 462063,16 112847,85 22024,88
2538.38

886,87

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 6, 2-5, 7-10, 21-23, 11-14, 27-31, 36- 
46, 48, 15, 19-20, 32-35, 16-18, 24-26, 47))

479371,1 129775,03 22405,64
2919,14

886,87

Накладные расходы 112103,57
Сметная прибыль 60371,7
И тоги  по  смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)
23674,13 59,84

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 31431,74 96,75
Прочие ремонтно-строительные работы 4852,3 19,29
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) 1988,8 6,58

Полы 18340,87 Г 12,95
Кровли 309926,12 295,12
Деревянные конструкции 141838,31 185,81
Стены (ремонтно-строительные) 9923,73 7,6
Отделочные работы 13544,32 29,41
Теплоизоляционные работы 91496,55 172,53
Строительные металлические конструкции 710,6 0,99
Погрузо-разгрузочные работы 2005,34
Перевозка грузов автотранспортом 2113,56
Итого 651846,37 886,87

В том числе:
Материалы 327190,43
Машины и механизмы 22405,64
ФОТ 132694,17
Накладные расходы 112103,57
Сметная прибыль 60371,7

Непредвиденные затраты 1% 6518,46
И того  с  н е п р е д ви д е н н ы м и 658364,83
НДС 18% 118505,67
В С Е ГО  по  см ете 776870,5 886,87

Составил:
(должность, подпшегщсшифб/бвка)

Проверил: ________
(должность, подпись, расшифровка)
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