
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2013 г. 2013 г.

на

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома,расположенного по адресу:Оренбургская область, Кувандыкский 
_________________________________________________ городской округ, г.Кувандык,проспект Мира,д.35а___________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 019.01.1452.3-ВК 
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Трудозатраты механизаторов______________________________________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3-ий квартал 2015г._

_29822,9 руб. 
_6895,73 руб.
 53,43 чел.час
 0,13 чел.час

№
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 
обору- 
довани 

я, т
всего

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

обору­
дования Всего оплаты

труда

эксплуат
ации

машин мате­
риалы

оплаты
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Раздел 1. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ТЕРр65-2-1

И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11,13 
№418/ГС

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 50 мм 
(100 м трубопровода с фасонными частями)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-1 4 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром Разборка 
трубопроводов из чугунных канализационных труб 
диаметром 50 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,45; З П М -11,89 
H P (2 08 ,55 руб.): 74% *0.85от  ФОТ  
СП (132,62 руб.): 50%*0.В от Ф О Т

0,04 8299,92
8262,12

37,8
26,4

332 330,49 1,51
1,06

68,8 2,75

2 ТЕРр65-2-2
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 
(100 м трубопровода с фасонными частями) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-2-2 5 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром Разборка 
трубопроводов из чугунных канализационных труб 
диаметром 100 мм ОЗП=11,89; ЭМ~6,45; ЗПМ=11,89 
H P  (2072,45 руб.): 74%*0.85 от ФОТ  
СП (1317,94 руб.): 50%*0.8 от ФОТ

0,32 10319,19
10243,6

75,59
52,79

3302,14 3277,95 24,19
16,89

85,3 27,3

3 ФССЦпгОЗ-21-
01-001
Пр.
Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка строительного мусора 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне 
карьера, на расстояние: до 1 км I класс 
груза 
(1 т груза)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ФССЦпг03-21-01-001 29 ФССЦпгОЗ. Перевозка грузов 
автомобильным транспортом ЭМ=7,36 
HP 0% от ФОТ  
СП 0% от ФОТ

0,452 21,42 21,42 9,68 9,68

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3643,82 3608,44 35,38
17,95

30,05

Накладные расходы 2281
Сметная прибыль 1450,56
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

Внутренние санитарно-технические работы: демонтажи разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п. 15.1 и 
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо №3757-Ш08 от 21.02.11)

7365,7 30,05

Перевозка грузов автотранспортом 9,68
Итого 7375,38 30,05
В том числе:
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Гранд-СМЕТА

1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Машины и механизмы 35,38
ФОТ 3626,39
Накладные расходы 2281
Сметная прибыль 1450,56

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 7375,38 30,05
Раздел 2. Сантехнические работы

4 ТЕР16-04-001- 
01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм 
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-01 110 Прокладка трубопроводов 
канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 50 мм 0 3 П ~ 1 1,89; ЭМ=6,42; 
ЗПМ-11,89; МАТ-2,61  
HP (354,67руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ  
СП (204,43 руб.): 83%*(0.85Ю.в) от ФОТ

0,04 16496,45
9051,14

21,19
3,8

7424,12 659,86 362,05 0,85
0,15

296,96 64,24 2,57

5 ТСЦ-507-2006
И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный 
диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)
(Юм)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ507-2006 44073 Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный 
диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) МАТ=2,57

-0,3992 716 716 -285,83 -285,83

6 ТСЦ-507-0591
И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром: 50 мм 
(Ю м)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ507-0591 44334 Трубы напорные из полиэтилена 
низкого давления среднего типа, наружным 
диаметром: 50 мм МАТ=2,74

0,3992 537,56 537,56 214,59 214,59

7 ТСЦ-507-3290
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№41Ж С

Тройник полипропиленовый 
соединительный диаметром: 50 мм 
(шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ507-3290 45339 Тройник полипропиленовый 
соединительный диаметром: 50 мм МАТ=3,25

36,73 36,73

8 ТСЦ-507-3294
И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Тройник полипропиленовый 
соединительный диаметром: 110 мм 
(шт.)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ507-3294 45343 Тройник полипропиленовый 
соединительный диаметром: 110 мм МАТ=3,25

453,51 453,51
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 Прайс-лист

"Оренбург-
Сантехника"

Отвод сварной полиэтиленовый 45° к 
напорным трубам ПЭ50хЗ мм 
(шт)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР-2001-16 Средний индекс изменения сметной 
стоимости работ к ТЕР-2001 на 3-ий квартал 2015г. 
М А Т -5 ,62

2 16,97 16,97 33,94 33,94

10 Прайс-лист
ООСГПолиме
рпласт"

Заглушка полиэтиленовая к напорным
трубам ПЭ50хЗ мм
(шт)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР-2001-16 Средний индекс изменения сметной 
стоимости работ к ТЕР-2001 на 3-ий квартал 2015г. 
МАТ=5.62

1 6,74 6,74 6,74 6,74

11 Прайс-лист
000"Полиме
рпласт"

Тройник полиэтиленовый 45° к напорным
трубам ПЭ50хЗ мм
(шт)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР-2001-16 Средний индекс изменения сметной 
стоимости работ к ТЕР-2001 на 3-ий квартал 2015г. 
МАТ=5,62

1 24,73 24,73 24,73 24,73

12 ТЕР16-04-001- 
02
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм 
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 111 Прокладка трубопроводов 
канализации из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 110 мм О ЗП -11,89; ЭМ=6,52; 
ЗПМ =11,89; МАТ~2,59 
ИР (2722,6 руб.): 128%*(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП (1569,27руб.): 83%*(0.85*0.8) от Ф О Т

0,32 48521,38
8679,22

49,55
9,63

39792,61 15526,84 2777,35 15,86
3,08

12733,63 61,6 19,71

13 ТСЦ-507-2008
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный 
диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)
(Юм)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ507-2008 44077 Труба: ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный 
диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) МАТ=2,57

-3,194 3914,37 3914,37 -12502,5 -12502,5

14 ТСЦ-507-0595
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Трубы напорные из полиэтилена низкого 
давления среднего типа, наружным 
диаметром: 110 мм 
(Ю м)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ507-0595 44338 Трубы напорные из полиэтилена 
низкого давления среднего типа, наружным 
диаметром: 110 мм М А Т-2 ,74

3,194

................

1959,87 1959,87 6259,82 6259,82
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 Прайс-лист

ООСГПолиме
рпласт"

Тройник полиэтиленовый 45° к напорным
трубам ПЭ100x3,2 мм
(шт)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР-2001-16 Средний индекс изменения сметной 
стоимости работ к  ТЕР-2001 на 3-ий квартал 2015г. 
МАТ=5,62

17 80,87 80,87 1374,79 1374,79

16 Прайс-лист
000"Полиме
рпласт"

Тройник полиэтиленовый 45° к напорным
трубам ПЭ 100x50 мм
(шт)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР-2001-16 Средний индекс изменения сметной 
стоимости работ к ТЕР-2001 на 3-ий квартал 2015г. 
М А Т-5,62

1 49,51 49,51 49,51 49,51

17 Прайс-лист
"Оренбург-
Сантехника"

Отвод сварной полиэтиленовый 45° к 
напорным трубам ПЭ 100x3,2 мм 
(шт)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР-2001-16 Средний индекс изменения сметной 
стоимости работ к  ТЕР-2001 на 3-ий квартал 2015г. 
МАТ~ 5,62

17 33,89 33,89 576,13 576,13

18 Прайс-лист
000"Полиме
рпласт"

Отвод сварной полиэтиленовый 90° к 
напорным трубам ПЭ 100x3,2 мм 
(шт)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР-2001-16 Средний индекс изменения сметной 
стоимости работ к ТЕР-2001 на 3-ий квартал 2015г. 
М А Т-5 ,62

2 44,12 44,12 88,24 88,24

19 Прайс-лист
"Оренбург-
Сантехника”

Заглушка полиэтиленовая к напорным
трубам ПЭ 100x3,2 мм
(шт)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР-2001-16 Средний индекс изменения сметной 
стоимости работ к ТЕР-2001 на 3-ий квартал 2015г. 
М А Т* 5,62

9 12,76 12,76 114,84 114,84

20 Прайс-лист
"Оренбург-
Сантехника”

Ревизия полиэтиленовая к напорным
трубам ПЭ 100x3,2 мм
(шт)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР-2001-16  Средний индекс изменения сметной 
стоимости работ к ТЕР-2001 на 3-ий квартал 2015г. 
М А Т -5,62

2 12,76 12,76 25,52 25,52
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 ТСЦ-301-1224

И 2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты 
(кг)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ301-1224 26991 Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,49

3,89 47,64 47,64 185,32 185,32

22 ТЕР46-03-017-
01
И2-Приказ 
Госстроя от 
07.11.13 
№418/ГС

Заделка отверстий, гнезд и борозд в 
перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2
(1 м3 заделки)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, гнезд и 
борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 
0,1 м2 ОЗП= 11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,27 
HP (106,63 руб.): 110%*(0,9*0.85) от ФОТ  
СП (60,31 руб.): 70%*(0.85Ю.8) от ФОТ

0,02 13879,32
6335,59

124,73 7419 277,59 126,71 2,49 148,39 55,16 1,1

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 12630,13 3266,11 19,20
3,23

9344,82 23,38

Накладные расходы 3183,89
Сметная прибыль 1834,01
Итоги по разделу 2 Сантехнические работы :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо 
№3757-КК/08 от 21.02.11)

17203,5 22,28

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

444,53 1,1

Итого 17648,03 23,38
В том числе:

Материалы 9344,82
Машины и механизмы 19,2
ФОТ 3269,34
Накладные расходы 3183,89
Сметная прибыль 1834,01

Итого по разделу 2 Сантехнические работы 17648,03 23,38
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 16273,95 6874,55 54,58
21,18

9344,82 53,43

Накладные расходы 5464,89
Сметная прибыль 3284,57
Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 л. 15.1 и 

Письмо № ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 15.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
7365,7 30,05

Перевозка грузов автотранспортом 9,68
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха) (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п. 1; Письмо №АЛ-5536/06 Прил.1 п. 16, Прим.п.1; Письмо 
№3757-КК/08 от 21.02.11)

17203,5 22,28

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

444,53 1,1

Итого 25023,41 53,43
В том числе:

Материалы 9344,82
Машины и механизмы 54,58
ФОТ 6895,73
Накладные расходы 5464,89
Сметная прибыль 3284,57

Непредвиденные затраты 1% 250,23
Итого с непредвиденными 25273,64

НДС 18% 4549,26
ВСЕГО по смете 29822,9 53,43

Составил:
(должность, подписи расшифровка)

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)
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