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                                                 1. Содержание тома 2 

 
Обозначение 

 

                    Наименование Приме- 

чание 

 

019.01.1452.1-ПЗ.С 1. Содержание тома 2  

019.01.1452.1-СП 2. Состав рабочей документации  

019.01.1452.1-ПЗ.ТЧ 3. Основание для разработки рабочей документации       

 4. Данные о районе и участке строительства   

 5. Технико-экономические показатели  

 6. Архитектурно-строительная часть:  

 6.1. Общие данные               

 6.2. Объемно-планировочные решения  

 6.3. Конструктивная часть  

 6.4. Мероприятия по повышению энергоэффективности  

 6.5. Организация работ на капитальный ремонт кровли  

 6.6. Общие требования к безопасности при капитальном 

ремонте кровли 

 

 6.7. Общие требования к обеспечению безопасной экс-

плуатации кровли 

 

 7. Система  водоснабжения  

 7.1 Сведения о существующих и проектируемых источни-

ках водоснабжения 

 

 7.2 Описание и характеристика системы водоснабжения и 

ее параметры 

 

 7.3 Сведения о материалах труб системы водоснабжения  

 7.4 Сведения  о качестве воды        

 7.5 Перечень мероприятий по учету  водопотребления  

 7.6 Описание  системы горячего водоснабжения  

 7.7 Организация работ  на капитальный ремонт  внутри-

домовых инженерных систем холодного и горячего  водо-

снабжения 

 

 7.7.1 Решения по капремонту внутридомовых инженер-

ных систем 

 

 7.7.2 Размещение и обеспечение строительства материа-

лами 

 

 7.7.3 Организация и методы производства монтажных ра-

бот систем  холодного и горячего водоснабжения 
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2. Состав рабочей документации  
 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование       Приме- 

чание 
 

1 019.01.1452.1-ТО  Технический отчет по результатам выполнения 

обмерных работ и визуального обследования кон-

струкций крыши, внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения и горячего во-

доснабжения  многоквартирного дома 

 

2 019.01.1452.1-ПЗ, АС,ВК Пояснительная записка              

Архитектурно-строительные решения. Системы 

холодного и горячего  водоснабжения     

 

3 019.01.1452.1-СМ Сметы на капремонт объекта          
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3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

Основанием для разработки рабочей документации являются: договор 

№5/2016 от 25 января 2016 г. между ОАО «Оренбургстройпроект» и НО «Фонд мо-

дернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области», техниче-

ское задание на проектирование.  

Проектом предусматривается: капитальный ремонт крыши, внутридомовых 

инженерных систем холодного водоснабжения  и горячего водоснабжения  много-

квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандык-

ский городской округ, г. Кувандык, ул. Клубная,6.    

Источник финансирования: за счет средств собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регио-

нального оператора. 

             

                  

           

     

            

 

Рабочая документация соответствует техническому заданию на проекти-

рование, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, 

сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.  

 

   

Главный инженер проекта                                                       О.Ф. Чурбанова 
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Обозначение 

 

                    Наименование Приме- 

чание 

 7.8 Общие требования к безопасности при капиталь-

ном  ремонте внутридомовых инженерных систем  

холодного и горячего водоснабжения 

 

 7.9 Общие требования  к обеспечению  безопасной 

эксплуатации инженерных систем холодного и горя-

чего водоснабжения 

 

 8. Перечень использованных нормативных докумен-

тов 

 

 9. Приложения: 

- Свидетельство № 0528.07-2009-5609005188-П-017 

от 03.09.2013 г. о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства от НП 

«Альянс проектировщиков Оренбуржья» саморегули-

руемая организация;   

- Техническое задание на проектирование.    

 

 10. Графическая часть: чертежи марки АС       

019.01.1452.1-АС-1 Общие данные (начало)           

019.01.1452.1-АС-2 Общие данные (продолжение)  

019.01.1452.1-АС-3 Общие данные (окончание)     

019.01.1452.1-АС-4 План кровли до капитального ремонта  

019.01.1452.1-АС-5 План кровли  

019.01.1452.1-АС-6 Узлы А, Б  

019.01.1452.1-АС-7 Деталь  прохождения фановой трубы через кровлю.  

Ограждение кровли МОК-1 

 

019.01.1452.1-АС-8 Деталь наращивания стенок вентблока 

 

 

019.01.1452.1-АС-9 Металлический стакан Ст-1  

019.01.1452.1-АС-10 Будка – лаз       

019.01.1452.1 Теплотехнический расчет 1 лист 

 11. Графическая часть: чертежи марки ВК  

019.01.1452.1-ВК-1 Общие данные  

019.01.1452.1-ВК-2 План подвала. Система В1, Т3, Т4 до капитального 

ремонта. 

 

019.01.1452.1-ВК-3 План типового этажа. Система В1, Т3 до капитально-

го ремонта. 

 

019.01.1452.1-ВК-4 План подвала. Система В1, Т3, Т4. План типового 

этажа. Система В1, Т3     

 

019.01.1452.1-ВК-5 Схема замены холодного и горячего водоснабжения. 

Узел учета холодного водоснабжения. Узел 1. 

 

019.01.1452.1-ВК.С Спецификация оборудования, изделий и материалов  
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4. Данные о районе и участке строительства 

 

 
Рельеф площадки спокойный. 

Проект разработан для строительства в IIIА климатическом районе со сле-

дующими климатическими условиями: 

- расчетная температура наружного воздуха для  

  расчета ограждающих конструкций                      -30
о
С; 

- нормативная ветровая нагрузка                             - 0,38 кПа; 

- вес снегового покрова                                            - 2,4 кПа. 

          

                           

5. Технико-экономические показатели 
                                               

 

Площадь здания                        -   3570,5 м
2    

                         

Количество этажей                   -   5 

Количество подъездов             -   4
   
                     

Количество квартир                 -   60 

Стоимость 1 м
2
 площади 

ремонтируемой поверхности  кровли – 3546,35 руб. 

Стоимость 1 п.м. внутридомовой системы 

холодного водоснабжения                   – 1482,25 руб. 

Стоимость 1 п.м. внутридомовой системы 

горячего водоснабжения                      – 1225,40 руб. 

 

               

6. Архитектурно-строительная часть 

 

6.1.  Общие данные   
 

Уровень ответственности – II. 

Степень огнестойкости  - II.  

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 при  классе пожар-

ной опасности стен и перекрытия – К0.      

   

           

6.2.  Объемно-планировочные решения 
 

Здание многоквартирного жилого дома введено в эксплуатацию в 1970 году. 

Здание прямоугольной конфигурации в плане, пятиэтажное, с подвалом. На-

ружные размеры здания  72,9х11,96 м. Высота этажа – 2,8 м. 
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6.3. Конструктивная часть 

 
Основой конструктивного решения здания является бескаркасная система с 

поперечными несущими стенами. 

Существующее здание выполнено из следующих конструкций:                                           

- фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков и фундаментных 

плит;   

- наружные и внутренние стены, перегородки – сборные железобетонные па-

нели; 

- перекрытие – из сборных железобетонных плит;  

- кровля – рулонная с неорганизованным наружным отводом воды;      

- карниз – сборные железобетонные плиты; 

- вентблоки – сборные железобетонные; 

Проект капитального ремонта кровли предусматривает:  

- полный демонтаж существующей конструкции кровли до панелей покры-

тия с заменой  на новую кровлю;  

- демонтаж металлического стакана с дефлектором над вентблоком; 

- демонтаж стенок вентблоков до верха плиты  покрытия; 

- демонтажные работы будки-лаза на кровлю; 

- демонтаж крышки люка  лаза на кровлю; 

- наращивание стен вентблоков; 

- устройство металлического стакана с дефлектором над вентиляционными 

блоками;    

- устройство ограждений кровли; 

- прочистка вентиляционных каналов с последующим проведением испыта-

ний;              

- монтажные работы будки- лаза на кровлю; 

- заделка швов карнизных плит с последующей  окраской атмосферостойки-

ми красками;     

- заделка швов плит покрытия цементно-песчаным раствором марки 100 

толщ.15 мм  l=385м.       

До основных работ по капитальному ремонту кровли выполнить полный де-

монтаж существующей кровли до верха плит покрытия. 

Вновь проектируемые конструкции:    

- кровля  – 2-х слойный гидроизолированный ковер ООО ТД «НЗКМ Тех-    

Изол» или аналог;  

- утеплитель – минплита   =180 кг/м
3
 ,  λ= 0,045 Вт/(м

2 
∙С) толщиной 170 мм; 

- люк выхода на кровлю – утепленный противопожарный с пределом огне-

стойкости EI30; 

- дверь будки лаза на кровлю – металлическая; 

- над вентблоками установить металлические стаканы с дефлектором; 

- ограждение кровли – металлическое; 
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-  стены будки-лаза из пенобетонных блоков  =600 кг/м
3
 на цементно-

песчаном растворе М50 толщиной 100 мм с армированием 2 3В500 в горизон-

тальных швах через три ряда кладки по высоте; 

- наращивание  стен вентблоков  выполнить из керамического кирпича марки 

КР-р-по 250х120х651НФ/125/2.0/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М75 с армирова-

нием 2 3В500 в горизонтальных швах через три ряда кладки по высоте, на высо-

ту 200 мм выполнить  из бетона кл.В15 с последующим  оштукатуриванием и ок-

раской атмосферостойкими красками; 

- наружная и внутренняя отделка стен будки-лаза – штукатурка с окраской 

атмосферостойкими красками. 

     

6.4. Мероприятия по повышению энергоэффективности 

Для санитарно-гигиенических, комфортных условий и условий энергосбере-

жения в проекте предусмотрена дополнительная теплоизоляция кровли из мине-

раловатной плиты   =180 кг/м
3
 , λ = 0,045 Вт/ (м

2 
∙С) толщиной 170 мм, распола-

гаемые в два слоя с разбивкой швов согласно требований нормативных дейст-

вующих документов (СП 50.13330.2012,  СП 23-101-2004,  СП 131.13330.2012, 

СП 54.13330.2011).             

6.5. Организация работ на капитальный ремонт кровли 

6.5.1. Решение по капремонту кровельного покрытия здания 

Полный демонтаж старого 4-х слойного рубероидного кровельного покры-

тия и цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм. 

Монтаж следующего кровельного пирога: 

 пароизоляция      

 утеплитель – минплита 

 разделительный слой из рубероида 

 разуклонка  из керамзитового гравия 

 стяжка цементно-песчаная армированная 

 2 слоя кровельного гидроизоляционного рулонного наплавляемого ма-

териала 

     

6.5.2. Размещение и обеспечение строительства материалами 
 

Для обеспечения производства работ на кровле эксплуатируемого здания не-

обходимо организовать:   

1. Складское помещение для хранения кровельных гидроизоляционных ма-

териалов, строительного оборудования (бетономешалки, сварочный аппарат, 

электродрели и различные расходные материалы). Ответственность за сохран-

ность возлагается на Заказчика. 

2. Погрузочно-разгрузочную площадку с подъемными механизмами. 
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3. Площадку для подъема материалов на кровлю здания. 

4. Площадки по контуру здания для вывоза демонтированного старого кро-

вельного рубероидного покрытия. 

5. Бытовые помещения для кровельщиков. 

 

          

       

6.5.3. Организация и методы производства кровельных работ 

   
До начала работ должны быть выполнены все необходимые подготовитель-

ные мероприятия: переданы необходимые площадки и помещения, выставлены 

предупредительные ограждения и надписи, оповещены заинтересованные лица. 

В целях безопасности: подготовить средства пожаротушения, провести ин-

структаж с отметками в журнале по ТБ. 

Ремонт кровли производить захватками, учитывая погодные условия произ-

водства работ. 

При разборке старого кровельного покрытия все материалы от разборки ста-

рого рубероидного покрытия спускать с кровли и складировать в отведенных 

местах, вывозить строительный мусор по мере накопления. 

Для обеспечения теплоизоляции укладывать плиты в три слоя со сдвигом. 

Перед устройством гидроизоляционного кровельного ковра должны быть за-

кончены все виды подготовительных работ. 

Осуществлена приемка основания под кровлю и составлены акты на скрытые 

работы.           

При выполнении строительно-монтажных работ скрытые работы подлежат 

освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложе-

нии РД-11-02-2006. Освидетельствование скрытых работ и составление акта в 

случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует 

производить непосредственно перед производством последующих работ. Запре-

щается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствова-

ния предшествующих скрытых работ во всех случаях. Перечень видов работ, для 

которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых кровельных 

работ: 

- на устройство кровель из рулонных материалов (приемка основания под 

пароизоляцию, устройство пароизоляции, устройство теплоизоляции, устройство 

армированной цементно-песчаной стяжки, устройство рулонного кровельного 

покрытия (акт составляется на каждый слой); 

- на примыкание мягкой кровли к вентиляционным блокам и другим верти-

кальным элементам. 
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6.6. Общие требования к безопасности при  

капитальном ремонте кровли 
 

При производстве кровельных работ соблюдать требования СНиП 12-03-

2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 

12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при рабо-

те на высоте»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

«Правила по охране труда в строительстве». 

К производству кровельных работ допускаются лица, специально обученные, 

прошедшие проверку знаний, имеющие удостоверение на право выполнения кро-

вельных работ, прошедшие медицинскую комиссию и прошедшие инструктаж на 

рабочем месте и спец.инструктаж. 

На проведение работ газопламенным способом оформить наряд-допуск, в 

котором назначить ответственного руководителя и исполнителя работ, преду-

смотреть меры безопасности.     

При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из рулон-

ных материалов необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и возду-

ха рабочей зоны;    

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 

материалов. 

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным спосо-

бом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, а 

также первичными средствами пожаротушения в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации».   

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным 

маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами. Использовать в 

этих целях пожарные лестницы запрещается. 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ог-

раждения, рабочие места необходимо ограждать в соответствии с требованиями 

СНиП 12-03-2001. 

Применяемый для подачи материалов при устройстве кровли строительный 

подъемник должен устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инст-

рукцией завода-изготовителя. 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ не-

обходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются согласно 

СНиП 12-04-2002. 
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Запас материала не должен превышать сменной потребности. Во время пере-

рывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент долж-

ны быть закреплены или убраны с крыши. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 

15 м/с и более.    

При выполнении кровельных работ газопламенным способом необходимо 

выполнять следующие требования безопасности:  

- баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специаль-

ных стойках; 

- тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на по-

верхностях крыши, имеющих уклон до 25%; 

- во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов 

с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов – 

3 м, до отдельных баллонов – 5 м. 

Запрещается: 

- держать в непосредственной близости от места производства работ с при-

менением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы; 

- подавать на крышу наполненные газом баллоны колпаком вниз; 

- находиться посторонним в рабочей зоне во время производства работ. 

Перед началом работы кровельщики обязаны: 

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работ, получить задание у бригадира или руководителя и пройти инст-

руктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ; 

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца. 

После получения задания у бригадира или руководителя гидроизолировщики 

обязаны: 

а) подготовить необходимые материалы и проверить соответствие их требо-

ваниям безопасности;  

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, средства защиты, не-

обходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям 

безопасности. 

Кровельщики не должны приступать к выполнению работ при следующих 

нарушениях требований безопасности:  

а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и 

инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуата-

ции, при которых не допускается их применение; 

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического ос-

мотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений; 

в) недостаточной освещенности или захламленности рабочих мест и подхо-

дов к ним; 
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г) наличии неогражденных проемов и отверстий в покрытии, а также неог-

ражденных перепадов по высоте по периметру покрытия здания. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устране-

ны собственными силами, а при невозможности сделать это гидроизолировщики 

обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 

По окончании работы необходимо: 

а) очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;  

б) инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения за-

дания, очистить и убрать в отведенное для этого место; 

в) сообщить бригадиру или руководителю работ обо всех неполадках, воз-

никших во время работы. 

После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше мате-

риалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. Гро-

моздкие приспособления должны быть надежно закреплены. 

 

6.7. Общие требования к обеспечению 

     безопасной эксплуатации кровли 
 

Конструкции  ограждающих покрытий находятся в наиболее тяжелых усло-

виях эксплуатации и требуют надлежащего ухода и наблюдения за ними. 

При эксплуатации покрытий следует постоянно учитывать, что надежность и 

долговечность покрытия зависит от: 

- своевременных визуальных и при необходимости инструментальных об-

следований; 

- своевременного выполнения работ по сохранению кровельного покрытия в 

исправном состоянии; 

- соответствия принятых конструктивных решений кровельных покрытий 

требованиям других соответствующих СП и требованиям проекта. 

При техническом обслуживании и надлежащем уходе за кровельными по-

крытиями в процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила: 

- не допускать скопления снега и пыли на кровлях слоем, равным или пре-

вышающим по весовым показателям проектную нормативную нагрузку; 

- регулярно производить очистку кровли, не допуская повреждений; 

- при уборке кровли снег или мусор следует очищать равномерно, не собирая 

снег, пыль и мусор в кучу. 

Для устранения возможной перегрузки кровли очистку ее участков, заноси-

мых снегом и покрываемых наледями, периодически производить с соблюдением 

мер предосторожности в целях недопущения повреждения кровель. Для очистки 

применять деревянные лопаты и скребковые устройства, не повреждающие кров-

ли. В этих же целях на кровле следует оставлять слой снега толщиной 5 – 10 см. 

Применять для очистки кровель металлические инструменты запрещается. 

Наледи и сосульки, свисающие с карнизов и козырьков, необходимо свое-

временно сбивать с использованием лестниц, телескопических автомобильных 

вышек и другими способами, не повреждающими карнизов. 
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Места производства работ по очистке кровель от снега, сосулек и наледей 

должны быть внизу ограждены, а проход для персонала и проезд для транспорта 

должен быть закрыт с выставлением на время работ наблюдающего. 

При перемещениях снега вдоль скатов кровли следует пользоваться листами 

фанеры или санками с деревянными полозьями (перемещать их только по снегу). 

С наступлением весеннего и в конце осеннего периода убирать пыль, листья 

и другой мусор с кровель. 

Запрещается устанавливать не предусмотренные проектом вентиляционные 

установки, стойки осветительной или иной проводки, складировать строительные 

и другие материалы и изделия на кровле здания. 

Не допускать пребывания персонала на покрытиях, за исключением случаев 

очистки кровли от снега, мусора и грязи, выполнения ремонтных работ и работ 

по обследованию, техническому освидетельствованию. 

Сопряжения кровли с вертикальными конструкциями (стенками, парапетами 

и т.д.),  а также  уклоны кровли должны соответствовать требованиям проекта. 

Организация по обслуживанию должна обеспечивать: 

- исправное состояние конструкций кровли;     

- защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного 

оборудования; 

- достаточность и соответствие нормативным требованиям теплоизоляции 

всех трубопроводов и стояков; 

- выполнение технических осмотров и профилактических работ в установ-

ленные сроки. 

 

7. Система водоснабжения 

 

7.1 Сведения о существующих и проектируемых  источниках 

Водоснабжения 

  

 

Источником холодного водоснабжения для существующих хозяйственно-

питьевых нужд служит существующий ввод водопровода, выполненный из сталь-

ной электросварной трубы наружного диаметра 159 мм. Ввод холодного водо-

провода – один, посередине фасада здания. 

Источником горячего водоснабжения служит  существующий ввод водопро-

вода, выполненный из стальных водогазопроводных труб. Условный диаметр по-

дающего трубопровода Т3 – 32 мм, диаметр циркуляционного трубопровода Т4 – 

25 мм. 
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7.2 Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры 

 

Согласно заданию  на проектирование, предусмотрена замена износившихся 

старых труб. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внут-

ренний водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85*». Система водопровода – хозяйственно-питьевая. 

Учет расхода воды на холодное водоснабжение осуществляется по заменен-

ному узлу учета, но счетчик ВСКМ90-40 не подвергся замене. 

Замене подвергаются стальные магистральные и подводящие трубопроводы 

системы В1, проложенные  в подвале и стояк В1-11 на полипропиленовые трубы 

«Рандом Сополимер» СП 40-101-96. Трубопроводы, проложенные в подвале, 

подлежат изоляции  «RoIs Isomаrket». 

Не замененные стояки не требуют замены, так как не имеют следов коррозии 

и износа. 

Монтаж внутренней системы холодного водоснабжения производить по чер-

тежам данного проекта в соответствии   с требованиями СП 73.13330.2012 актуа-

лизированная редакция СНиП 3.05.01-85, СП 40-101-96. 

 

7.3 Сведения о материалах труб  системы  водоснабжения 

 

Магистральные и подводящие  трубопроводы систем В1, Т3, Т4 проложен-

ные в  подвале  и стояки В1-11 и Т3-11 заменить на полипропиленовые трубы 

«Рандом Сополимер» СП 40-101-96. 

     

7.4 Сведения о качестве  воды 

 

Качество воды – вода питьевая соответствует ГОСТ Р 51232-98 
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7.5 Перечень мероприятий по учету  водопотребления 

 

Учет расхода воды  на холодное водоснабжение осуществляется по заменен-

ному  узлу учета, но счетчик ВСКМ90-40  не подвергся замене. 

 

7.6 Описание системы горячего водоснабжения 

 

Система горячего водоснабжения многоквартирного дома - централизован-

ная. Ввод водопровода – один, у торца здания. 

Учет горячей воды в доме не ведется. 

Замене подвергаются стальные магистральные и подводящие трубопроводы 

систем Т3, Т4 проложенные в подвале и стояк Т3-11 на пропиленовые трубы 

«Рандом-Сополимер» СП 40-101-96. Трубопроводы, проложенные в подвале, 

подлежат  изоляции «RoIs Isomarket». 

Не замененные стояки не требуют замены, так как не имеют следов коррозии 

и износа. 

Монтаж внутренней системы горячего  водоснабжения производить по чер-

тежам данного проекта  в соответствии  с требованиями СП 73.13330.2012 актуа-

лизированная редакция СНиП 3.05.01-85, СП 40-101-96. 

 

 

7.7 Организация работ  на капитальный ремонт внутридомовых  

инженерных систем холодного и горячего водоснабжения. 

7.7.1 Решение  по капремонту внутридомовых инженерных систем 

 

Выполнить замену стальных магистральных и подводящих трубопроводов 

систем В1, Т3, Т4 проложенные  в подвале  и стояки  В1-11 и Т3-11 на пропиле-

новые трубы «Рандом-Сополимер» СП 40-101-96. 
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Работы по демонтажу системы холодного водоснабжения: 

- труба стальная водогазопроводная условный диаметр 15 мм – 6м 

- труба стальная водогазопроводная условный диаметр 25 мм – 60м 

- труба стальная водогазопроводная условный диаметр 50 мм – 75м 

- труба стальная  электросварная  наружный  диаметр 76 мм – 1м 

 

Работы по демонтажу системы горячего водоснабжения: 

- труба стальная водогазопроводная условный диаметр 15 мм – 6 м 

- труба стальная водогазопроводная условный диаметр 25 мм – 130 м 

- труба стальная водогазопроводная условный диаметр 32 мм – 145 м 

 

7.7.2 Размещение и обеспечение  строительства материалами 

 

До начала монтажа внутренних систем холодного и горячего водоснабжения 

должны быть  выполнены  следующие работы: 

- обеспечение   свободного доступа  к месту  производства  санитарно-

технических работ; 

- подготовлены подмостки при необходимости их использования; 

- обеспечены доставки в зону монтажа трубных узлов и деталей (или труб и 

фасонных частей) средств креплений. 

 

7.7.3 Организация и методы производства монтажных работ системы  

холодного и горячего водоснабжения 

 

До начала работ должны быть выполнены все необходимые подготовитель-

ные  мероприятия: отключены внутридомовые инженерные системы водоснаб-

жения, переданы необходимые площадки и помещения, выставлены предупреди-

тельные ограждения и надписи, оповещены заинтересованные лица. 

В целях безопасности: подготовить средства  пожаротушения, провести  ин-
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структаж с  отметками в журнале по ТБ. 

Устанавливается следующий состав и последовательность выполнения рабо-

чих операций при  монтаже трубопроводов систем  внутреннего холодного и го-

рячего  водоснабжения  из полипропиленовых  труб и фасонных частей: 

- разметка мест и установка средств крепления трубопроводов; 

- монтаж узла учета; 

- монтаж трубопроводов и арматуры; 

- промывка системы и дезинфекция (по требованию органов санитарного 

надзора); 

- проверка действия системы водоснабжения и сдача в эксплуатацию. 

При производстве работ  по монтажу внутренних систем холодного и горя-

чего водоснабжения многоквартирного дома необходимо вести строгий контроль 

качества  применяемых  материалов, изделий и оборудования, соблюдение  тех-

нологии выполнения работ и ухода за законченными работами. Контроль качест-

ва работ по монтажу внутренних систем холодного и горячего водоснабжения 

выполняют в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85». Производствен-

ный контроль  качества  работ должен включать  входной контроль изделий, ма-

териалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных про-

цессов и производственных операций и приемочный контроль работ  по монтажу 

внутренних систем холодного и горячего  водоснабжения. Трубопроводы должны 

быть  прочно закреплены на строительных конструкциях зданий или плотно ле-

жать на опорах. 

 

7.8 Общие требования к безопасности при капитальном  ремонте внут-

ридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения 

При прокладке канализации и монтаже сантехнического оборудования могут 

возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы, связан-

ные с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная запыленность, загазованность воздуха рабочей зоны; 
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- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях изделий и обо-

рудования. 

Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных произ-

водственных факторов безопасность работ по монтажу внутренних систем хо-

лодного и горячего водоснабжения  должна быть обеспечена соблюдением сле-

дующих мероприятий по охране труда: 

- организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения 

вентиляции, пожаротушения, выполнения работ на высоте; 

- методы и средства доставки и монтажа трубопроводов, сантехнических из-

делий и оборудования; 

- меры безопасности при выполнении работ в бороздах, нишах, ящиках; 

- особые меры безопасности при травлении и обезжиривании трубопроводов. 

К выполнению работ по монтажу внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения  допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональ-

ные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные год-

ными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда соглас-

но ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном 

порядке и получившие соответствующие удостоверения. 

Перед началом работы с монтажниками внутренних сантехсистем и оборудо-

вания проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному про-

изводству работ . 

К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабо-

чие, прошедшие специальное обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Орга-

низация обучения безопасности труда. Общие положения» и первичный инструк-

таж на рабочем месте по безопасности и охране труда. 

Рабочие, работающие при повышенной запыленности и загазованности воз-

духа рабочей зоны, должны быть обеспечены индивидуальными и коллективны-

ми средствами защиты по ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работаю-

щих. Общие требования и классификация». 

Рабочая зона монтажников внутренних сантехсистем и оборудования должна 

быть освещена в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусствен-

ное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» и ГОСТ 12.1.046-

2014 «ССБТ. Нормы освещения строительных площадок». Освещенность рабо-

чих мест должна удовлетворять нормам. Проект временного освещения должен 

быть разработан специализированной организацией по заказу подрядчика. 

Заготовка и подгонка труб на подмостях, предназначенных для монтажа тру-

бопроводов, запрещается. 

Испытания оборудования и трубопроводов должны проводиться согласно 

требованиям правил Госгортехнадзора России под непосредственным руково-

дством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной органи-

зации по заранее разработанной методике с соблюдением требований безопасно-

сти и охраны труда. 

http://www.complexdoc.ru/ntd/486184
http://www.complexdoc.ru/ntd/486184
http://www.complexdoc.ru/ntd/486141
http://www.complexdoc.ru/ntd/487705
http://www.complexdoc.ru/ntd/487705
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При монтаже внутренних систем холодного и горячего водоснабжения  необ-

ходимо строго соблюдать требования безопасности и охраны труда, экологиче-

ской и пожарной безопасности согласно: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-

бования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство»; 

- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Об-

щие положения»; 

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 
 

 

7.9 Общие требования к обеспечению безопасной  эксплуатации 

 инженерных систем холодного и горячего водоснабжения 

 

В процессе постоянной эксплуатации систем холодного и горячего водо-

снабжения происходит постепенный износ трубопроводов, сантехнических при-

боров, что требует систематического проведения профилактических работ.  

Эксплуатацией внутренних и наружных сетей холодного и горячего водо-

снабжения занимается специальный персонал, который обеспечивается соответ-

ствующим инструментом, механизмами инвентарем, материалом и транспортом. 

Этот персонал следит за эксплуатацией систем холодного и горячего водоснаб-

жения.  

         В состав работ по технической эксплуатации сетей холодного и горячего во-

доснабжения входят: наблюдение за работой сети, профилактическая прочистка и 

промывка сети;  ликвидация аварий.  

         Эксплуатация внутренних систем холодного и горячего водоснабжения за-

ключается в систематических осмотрах, проверках технического состояния эле-

ментов системы для своевременного выявления неисправности и  их устранения.  

        При эксплуатации проверяют герметичность стыков трубопроводов, особен-

но стояков и подводов к ним. В случае появления течи применяют меры к устра-

нению. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.complexdoc.ru/ntd/482206
http://www.complexdoc.ru/ntd/480145
http://www.complexdoc.ru/ntd/486184
http://www.complexdoc.ru/ntd/486182
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1.  Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

     о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 02.07.2013 г.). 

2.  Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.)  

     «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. и  

     дополнениями, вступ. в силу с 13.07.2014 г.). 

3.  "Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая ред. от   

     31.12.2014 г.).    

4.  Правила противопожарного режима в Российской Федерации»  

     (с изм. на 06.03.2015 г.). 

5.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

     Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Утвержден приказом  

     Минрегиона России от 30.06.2012 № 275.    

6.  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».  Актуализированная  

      редакция   СНиП 2.01.07-85*. 

7.  СП 28.13330.2012  «Защита строительных конструкций от коррозии».  

     Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. 

8.  СП 17.13330.2011 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76.        

9.  СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализирован-  

      ная редакция СНиП 3.03.01-87.    

10. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные  и отделочные  покрытия». 

11. СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.    

      Общие  требования».         

12. СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.  

      Строительное производство». 

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная 

      редакция СНиП 23-02-2003. 

14. СП.30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.04.01-85». 

15. СП 73.13330.2012 «Внутренние  санитарно-технические системы. Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.05.01-85» 

16. СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена 

Рандом Сополимер». 

 

       

     

 

 

 



 

  17 

Лист 

Изм.     Кол.уч      Лист      №док.     Подпись       Дата 

019.01.1452.1-ПЗ.С 

ИИ
нн

вв
..   

№№
  пп

оо
дд

лл
..   

  
ПП

оо
дд

пп
ии

сс ь
ь  
 ии

  дд
аа т
т аа

  
ВВ

зз аа
мм

ее н
н
  ии

нн
вв
..   

№№
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  18 

Лист 

Изм.     Кол.уч      Лист      №док.     Подпись       Дата 

019.01.1452.1-ПЗ.С 

ИИ
нн

вв
..   

№№
  пп

оо
дд

лл
..   

  
ПП

оо
дд

пп
ии

сс ь
ь  
 ии

  дд
аа т
т аа

  
ВВ

зз аа
мм

ее н
н
  ии

нн
вв
..   

№№
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  10.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: чертежи марки АС 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  19 

Лист 

Изм.     Кол.уч      Лист      №док.     Подпись       Дата 

019.01.1452.1-ПЗ.С 

ИИ
нн

вв
..   

№№
  пп

оо
дд

лл
..   

  
ПП

оо
дд

пп
ии

сс ь
ь  
 ии

  дд
аа т
т аа

  
ВВ

зз аа
мм

ее н
н
  ии

нн
вв
..   

№№
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  11.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: чертежи марки ВК 

 


