
I ранд-смь IA 
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5 Литер АБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ
Сметная стоимость 148.711 тыс. руб.

строительных работ 2.036 тыс. руб.
монтажных работ 118.793 тыс. руб.
прочих 3.949 тыс. руб.

Средства на оплату труда 27.027 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 195.96 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электроснабжение

Демонтажные

1 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 Квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; 
ЗПМ=12,23
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (11 руб.): 85% *0.85 от ФОТ 
СП (8 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,02
2/100

728,01 720,35 7,66 5,87 15 15 6,32 0,13 0,03

УТВЕРЖДАЮ:

/  У У '
 ' /

" ■ ■ W  ■ 2016 г.
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I ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр67-3-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кабеля 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ=12,2Э
Электромонтажные работы {ремонтно- 
строительные):
HP (3500 руб.): 85%*0.85 от ФОТ 
СП (2519 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 4,4
440/100

1101,3 1098,74 2,56 1,96 4846 4835 11 9 9,64 42,42 0,01 0,04

3 ТЕР46-03-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд 
размером до 130x130 мм

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=7,5; 
ЗПМ= 12.23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (220руб.): 110%'(0.9Ю.в5) от ФОТ 
СП (124 руб.): 70%*(0,85'0.8) от ФОТ

100 шт. 0,04 13732,6 4858 8874,6 1671,47 549 194 355 67 36,21 1,45 11,37 0,45

4 ТЕР46-03-
009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
крутых диаметром до 25 мм при толщине 
стен до 25 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; ЭМ~7,54; 
ЗПМ= 12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (279 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (158 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 0,04 17639,26 6140,68 11498,58 2149,18 706 246 460 86 45,77 1,83 14,62 0,58

Монтажные

5 ТЕРМ08-03-
573-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№ 675/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина до 600x600x350 мм (ПР)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-573-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=6,7; ЗПМ= 12,23; МАТ=6,6 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (314 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (202руб.): 65%*0.9 от ФОТ

1 шт. 1 682,02 343,42 315,5 46,11 682 343 316 46 2,37 2,37 0,29 0,29

6 ТЕРм08-03-
599-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише: распорными дюбелями, масса щитка 
до 6  КГ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-599-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; 
ЭМ=5,84; ЗПМ= 12,23; МАТ=4,22 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (420 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (270 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 2 452,52 257,93 17,52 1,96 905 516 35 4 1,78 3,56 0,01 0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРм08-03-

575-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор или аппарат 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмОд-03-575-01 1 квартал 2016 г. 03(1=12,23; 
МАТ-10,6
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (1441 руб.): 95% *0.85 от ФОТ 
СП (928 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 11 167,38 162,29 1841 1785 1,12 12,32

8 ТЕРМ08-03-
593-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 
среды, одноламповый

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~5,8; ЭПМ-12,23; МАТ=3,54 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (168 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (108 руб.): 65%"0.8 от ФОТ

100 шт. 0,02
2/100

13833,28 10237,49 1513,74 173,54 277 205 30 3 70,64 1.41 0,88 0,02

9 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,95; ЭПМ=12,23; № Т=2,93  
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (74 руб.): 95%Ю.85 от ФОТ 
СП (48 руб.): 65%Ю.8 от ФОТ

100 шт. 0,02
2/100

5029,09 4579,65 93,47 5,87 101 92 2 31,6 0,63 0,03

10 ТЕРМ08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ~3,32; ЭПМ-12,23; МАТ=4,43 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (4024 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (2591 руб.): 65%*0.8от ФОТ

100 м 2,2 2643,13 2263,16 118,29 1,96 5815 4979 260 4 16,29 35,84 0,01 0,02

11 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ~5,77; ЗПМ= 12,23; МА 7=3,35 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (692 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (446 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,2
220/100

456,25 387,69 14,83 1,96 1004 853 33 4 2,82 6,2 0,01 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕРм08-02-
411-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм0В-02-411-01 1 квартал 2016 г. 0 3 Л =12,23;
ЭМ~6,29; З П М -12,23; МАТ=4,05 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (7154 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (4607 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,3 7792,14 3816 1137,04 35,47 17922 8777 2615 82 27,76 63,85 0,18 0,41

13 ТЕРм08-02-
412*06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмОа-02-412-06 1 квартал 2016 г. 03П~12,23;
ЭМ=5,77; ЗПМ~ 12,23; МА 7=3,72 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (816 руб.): 95%Ю.85 от ФОТ 
СП (525 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,5
50/100

2661,45 1979,55 296,17 39,5 1331 990 148 20 14,4 7,2 0,2 0,1

14 ТЕРм08-02-
412-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. 03Л=12,23;
ЭМ~5,78; ЭПМ-12,23; МА 7=3,93 
Электромонтажные работы на других объектах:
ИР (241 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (155 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,4 837,94 740,89 29,65 3,91 335 296 12 2 5,39 2,16 0,02 0,01

15 ТЕРм08-02-
472-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02~472-02 1 квартал 2016 г. 03П*12,23; 
ЭМ=6,01; ЭПМ-12,23; МАТ=5,26 
Электромонтажные работы на других объектах; 
HP (375 руб.): 95%Ю.85 от ФОТ 
СП (242 руб.): 65% *0.8 от ФОТ

100 м 0,2 3035,35 2281,87 504,84 43,42 607 456 101 9 16,6 3,32 0,22 0,04

Прочие работы (измерительные)

16 ТЕРп01-11-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ* 12,23
Пусконаладочные работ ы:'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (504 руб.): 65%*0.85 от ФОТ 
СП (292 руб.): 40%Ю. 8 от ФОТ

1
токоприе

мник

4 228,33 228,33 913 913 1,22 4,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ТЕРп01-11-
028-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-028-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (133руб.): 65% *0.85 от ФОТ 
СП (77 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1 ЛИНИЯ 4 59,93 59,93 240 240 0,32 1,28

18 ТЕРп01-11-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРП01-11-011-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ~ 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (402 руб.): 65%*0.85 от ФОТ 
СП (233 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

100
точек

0,3
30/100

2425,09 2425,09 728 728 12,96 3,89

19 ТЕРп01-11-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРл01-11-010-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭПМ=12,23
Пусконаладочные работы: ’вхолостую' - 80%, ’под 
нагрузкой’ - 20%:
HP (126 руб.): 65%*0,85 от ФОТ 
СП (73 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1
измерен

ие

1 228,33 228,33 228 228 1,22 1,22

Итого по разделу 1 Электроснабжение 73545 195,96 2

Раздел 2. материалы

20 ТССЦ-509-
5746
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Щиты распределительные навесные ЩРН- 
72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ-3,28 
Материалы для монтажных работ

шт. 1 2697,6 2698
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I ранд-СМЕТА
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21 ТССЦ-501-
8511
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,05 357393,76 17895

22 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ш 675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ*4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,4 24951,61 9981

23 ТССЦ-509-
1830
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Кабель-канал (короб) '’Электропласт" 20x10 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1830 1 Квартал 2016 г. МАТ= 10,29 
Материалы для монтажных работ

м 220 13,89 3058

24 ТССЦ-509-
1679
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 32 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1679 1 квартал 2016 г. МАТ=11,04 
Материалы для монтажных работ

шт. 500 9,83 4915

25 ТССЦ-509-
1675
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 16 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1675 1 квартал 2016 г. МАТ=10,6 
Материалы для монтажных работ

шт. 50

.. ......

3,92 196
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТССЦ-101-
3134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28 
Материалы для монтажных работ

м 200 34,63 6926

27 ТССЦ-101-
2161
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'101-2161 1 квартал 2016 з. МАТ=1,97 
Материалы для монтажных работ

м 30 18,72 562

28 ТССЦ-509-
2239
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «}ЕК» ВА47- 
29 2Р 50А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 
Материалы для монтажных работ

шт. 1 103,19 103

29 ТССЦ-509-
2228
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 16А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 
Материалы для монтажных работ

шт. 8 41,1 329

30 ТССЦ-509-
2275
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «Legrand» 
серии LR 2Р 6А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 з. МАТ=2,91 
Материалы для монтажных работ

шт. 2 408,16 816

31 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38 
Материалы для монтажных работ

шт. 2 41,53 83
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Гранд-СМЕТА
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32 ТССЦ-509-
2969
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Щиты распределительные наружной 
установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. М АТ-3,34 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 2 994,85 1990

33 ТССЦ-509-
0765
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№ 675/пр
прим.

Светильник Луч 220 С63 ДФА1 
фотоакустическим датчиком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МА Т^З, 54 
Электромонтажные работы на других объектах

ШТ. 1 583,43 583

34 ТССЦ-509-
5752
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№ 675/пр
прим.

Светильник уличный с фотоэлементом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-509-5752 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 
Электромонтажные работы на других объектах

ШТ. 1 805,68 806

35 ТССЦ-509-
1684
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U 
Е27

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ-6,51 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 2 94,66 189

36 ТССЦ-502-
0620
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15  
№675/пр

Шины алюминиевые

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'502-0620 1 Квартал 2016 г. М АТ-3,98 
Материалы для монтажных р абот

м 1.8 58,07 105

Итого по разделу 2 материалы 51233

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затрать! по смете в текущих ценах 90278 26691 4378 336 195,96 2

Накладные расходы 20894

Сметная прибыль 13606

ВСЕГО по смете 148710,68 195,96 2
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I ранд-L M ti A
1 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Строительные работы 2036 3,28 1,03

Итого Монтажные работы 118793 181,41 0,97

Итого Прочие затраты 3949 11,27

Итого 124778 195,96 2

В том числе:

Материалы 59209

Машины и механизмы 4378

ФОТ 27027

Накладные расходы 20894

Сметная прибыль 13606

Непредвиденные затраты 1% 1248

Итого с непредвиденными 126026

НДС 18% 22684,68

ВСЕГО по смете 148710,68 195,96 2

Составил:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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