
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16 Литер А 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ
Сметная стоимость_____________________________________________241,753 тыс. руб

строительных работ___________________________________________ 6,109 тыс. руб
монтажных работ___________________________________________ 192,789 тыс. руб
прочих_______________________________________________________3,949 тыс. руб

Средства на оплату труда________________________________________31,756 тыс. руб
Сметная трудоемкость__________________________________________ 227,49 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электроснабжение

Демонтажные

УТВЕРЖДАЮ:

fl II- 2016 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕРм08-03-

572-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок управления открытого исполнения 
высотой и шириной до 1000x800 мм, 
устанавливаемый: на стене

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено 
в лом) без разборки и резки 03/7=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ-0,3; М АТ=0красх.; Т3=0,3; T3M=0,3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-572-01 1 квартал 2016 е. 03П~12,23; 
ЭМ=5,89; ЭПМ-12,23; МАТ=3,97 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (88 руб.): 95%*0.55 от ФОТ 
СП (57 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

1 ШТ. 1 177.11 100,86 76,25 8,29 177 101 76 8 0.696 0,7 0,042 0,04

2 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 Кварт ал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,97; 
ЭПМ-12,23
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (42 руб.): 85%*0.85 от ФОТ 
СП (30 руб.): 65%*0.8от ФОТ

100 шт. 0,08 
(4*4)/100

728,01 720,35 7,66 5,87 58 58 6,32 0,51 0,03

3 ТЕРр67-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кабеля 

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ= 12,23
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (3500 руб.): 85%*0.85 от ФОТ 
СП (2519 руб.): 65%Ю.8 от ФОТ

100 м 4,4
4 4 0 /1 0 0

1101,3 1098,74 2,56 1,96 4846 4835 11 9 9,64 42,42 0,01 0,04

4 ТЕР46-03-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд 
размером до 130x130 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5; 
ЭПМ=12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (660 руб.): 110%*(0,9Ю.85) от ФОТ 
СП (373 руб.): 70%-(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 0,12 13732,6 4858 8874,6 1671,47 1648 583 1065 201 36,21 4,35 11,37 1,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ТЕР46-03-

009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром до 25 мм при толщине 
стен до 25 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-03 1 Квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ=7,54; 
З П М -12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (837 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (474 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 ШТ. 0,12 17639,26 6140,68 11498,58 2149,18 2117 737 1380 258 45,77 5,49 14,62 1,75

Монтажные

6 ТЕРм08-03-
573-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина до 600x600x350 мм (ПР)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмОв-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
Э М -6 ,7; ЗПМ= 12,23; МАТ^б.б 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (314 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (202 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

1 ШТ. 1 682,02 343,42 315,5 46,11 682 343 316 46 2,37 2,37 0,29 0,29

7 ТЕРМ08-03-
599-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише: распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-599-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ=5,84; З П М -12,23; МАТ=4,22 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (840 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (541 руб.): 65%о*0,8 от ФОТ

1 ШТ. 4 452,52 257,93 17,52 1,96 1810 1032 70 8 1,78 7,12 0,01 0,04

8 ТЕРм08-03-
575-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор или аппарат

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРи08-03-575-01 1 квартал 2016 а. ОЗП= 12,23; 
МАТ=10,6
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (1048 руб.); 95%Ю.85 от ФОТ 
СП (675 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 8 167,38 162,29 1339 1298 1,12 8,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРм08-03-

593-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 
среды, одноламповый

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; 
ЭМ=5,8; ЭПМ-12,23; МАТ=3,54 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (673 руб.): 95%*0.55 от ФОТ 
СП (433 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

100 ШТ. 0,08 
(4 + 4 )/1 0 0

13833,28 10237,49 1513,74 173,54 1107 819 121 14 70,64 5,65 0,88 0,07

10 ТЕРм08-03-
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~5,95; ЭПМ=12,23; МАТ=2,93 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (148руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (95 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04
4 /1 0 0

5029,09 4579,65 93,47 5,87 201 183 4 31,6 1,26 0,03

11 ТЕРМ08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ~3,32; ЗПМ=12,2Э; МАТ=4,43 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (4024 руб.): 95%‘ 0.85 о т  ФОТ 
СП (2591 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,2 2643,13 2263,16 118,29 1,96 5815 4979 260 4 16,29 35,84 0,01 0,02

12 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08~02-399-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -5 ,77; ЭПМ-12,23; МАТ=3,35 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (692 руб.): 95%'0.85 от ФОТ 
СП (446 руб.): 65%Ю.8 от ФОТ

100 м 2,2
220/100

456,25 387,69 14,83 1,96 1004 853 33 4 2,82 6,2 0,01 0,02

13 ТЕРм08-02-
411-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукав металлический наружным диаметром: 
до 48 мм

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-411-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,29; ЭПМ-12,23; МАТ=4,05 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (6842 руб.): 95% *0.85 от ФОТ 
СП (4406 руб.): 65%*0.8 о т  ФОТ

100 м 2,2 7792,14 3816 1137,04 35,47 17143 8395 2501 78 27,76 61,07 0,18 0,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ТЕРм08-02-
412-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмОВ-02-412-06 1 квартал 2016 г. 03П -12,23 ;
ЭМ=5,77; ЭПМ-12,23; МАТ=3,72 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (3261 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП {2100 руб.): 65%‘ 0.3 от ФОТ

100 м 2 2661,45 1979,55 296,17 39,5 5323 3959 592 79 14,4 28,8 0,2 0,4

15 ТЕРМ08-02-
412-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-02-412-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,78; ЗПМ=12,23; Ж Т=3 ,93  
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (241 руб.): 95%*0.86 от ФОТ 
СП (155 руб.): 65%Ю,8 от ФОТ

100 м 0,4 837,94 740,89 29,65 3,91 335 296 12 2 5,39 2,16 0,02 0,01

16 ТЕРМ08-02-
472-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП^ 12,23; 
ЭМ-6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (375 руб.): 95%*0,85 от ФОТ 
СП (242 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,2 3035,35 2281,87 504,84 43,42 607 456 101 9 16,6 3,32 0,22 0,04

Прочие работы (измерительные)

17 ТЕРп01-11-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРГ101-11-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (504 руб.): 65%Ю.85 от ФОТ 
СП (292 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1
токоприе

мник

4 228,33 228,33 913 913 1,22 4,88
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ТЕРп01-11-
028-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ;
ТЕРп01-11-028-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' ~ 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (133 руб.): 65%*0.85 от ФОТ 
СП (77 руб.): 40%-0.8 от ФОТ

1 линия 4 59,93 59,93 240 240 0,32 1,28

19 ТЕРп01-11-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проверка наличия цели между 
заземлителями и заземленными 
элементами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-011-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; 
ЭПМ-12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (402 руб.): 65%*0.85 от ФОТ 
СП (233 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

100
точек

0,3
30/100

2425,03 2426,09 728 728 12,96 3,89

20 ТЕРп01-11- 
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-010-01 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23;
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: ‘вхолостую’ - 80%, ’под 
нагрузкой' - 20%:
HP (126 руб.): 65%*0.8S от ФОТ 
СП (73 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1
измерен

ие

1 228,33 228,33

....

228 228 1,22 1,22

Итого по разделу 1 Электроснабжение 87083 227,49 4,48

Раздел 2. материалы

21 ТССЦ-509-
5746
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты распределительные навесные ЩРН- 
72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28 
Материалы для монтажных работ

шт. 1 2697,6 2698
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ТССЦ-501-
8511
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 М 0,2 357893,76 71579

23 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-501-8482 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,4 24951,61 9981

24 ТССЦ-509-
1830
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) ’’Электропласт" 20x10 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТССЦ-509-1830 1 Квартал 2016 г. МАТ= 10,29 
Материалы для монтажных работ

м 220 13,89 3056

25 ТССЦ-509-
1679
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 32 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1679 1 Квартал 2016 г. МАТ=11,04 
Материалы для монтажных работ

шт. 500 9,83 4915

26 ТССЦ-509-
1675
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 16 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1675 1 квартал 2016 г. МАТ=10,6 
Материалы для монтажных работ

шт. 50 3,92 196
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17

27 ТССЦ-101-
3134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28 
Материалы для монтажных работ

м 200 34,63 6926

28 ТССЦ-101-
2161
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ-1,97 
Материалы для монтажных работ

м 20 18,72 374

29 ТССЦ-509-
2239
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 2Р 50А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 
Материалы для монтажных работ

шт. 4 103,19 413

30 ТССЦ-509-
2228
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 16А, характеристика С

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-309-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 
Материалы для монтажных работ

шт. 4 41,1 164

31 ТССЦ-509-
2275
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «Legrand» 
серии LR 2Р 6А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 а. МАТ^2,91 
Материалы для монтажных работ

шт. 12 408,16 4898

32 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ-5,38  
Материалы для монтажных работ

шт. 4 41,53 166
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ТССЦ-509-
2969
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты распределительные наружной 
установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ-3,34  
Материалы для монтажных работ

шт. 4 994,85 3979

34 ТССЦ-509-
0765
Приказ
Минстроя
России от
21.09,15
№675/пр
прим.

Светильник Луч 220 С63 ДФА1 
фотоакустическим датчиком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54 
Электромонтажные работы на других объектах

шт, 4 583,43 2334

35 ТССЦ-509.
5752
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Светильник уличный с фотоэлементом

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5752 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 4 805,68 3223

36 ТССЦ-509.
1684
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
А}°675/пр

Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U 
Е27

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51 
Материалы для монтажных работ

шт. 8 64,66 757

37 ТССЦ-502-
0620
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шины алюминиевые

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-502-0620 1 квартал 2016 г, МАТ=3,98 
Материалы для монтажных работ

м 1,8 58,07 105

Итого по разделу 2 материалы 115764 __ _
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 162085 31036 6542 720 227,49 4,48

Накладные расходы 24749

Сметная прибыль 16013

ВСЕГО по смете 241752,5 227,49 4,48
.
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Строительные работы 6109 9,84 3,11

Итого Монтажные работы 192789 206,381 1,37

Итого Прочие затраты 3949 11,27

Итого 202847 227,49 4,48

В том числе:
Материалы 124507

Машины и механизмы 6542

ФОТ 31756

Накладные расходы 24749

Сметная прибыль 16013

Непредвиденные затраты 1% 2028

Итого с непредвиденными 204875

НДС 18% 36877,5

ВСЕГО по смете 241752,5 227,49 4,48

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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