
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

4i
2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу. г.Оренбург, просп.Бр.Коростелевых, д.63
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 298566 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________57990 руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________449,11 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн. 3/л Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. фасад

1 ТЕРр61-10-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и 
бетону с земли и лесов: цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-10~3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 
HP (19424 руб.): 67%=79%Ю,85 от ФОТ (28991 руб.)
СП (11596 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (28991 руб.)

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

1,205
(106,9+13,6)/100

31575,24 24058,98 5,37 38048 28991 6

2 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИНДеКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2018 г. 03П=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 
HP (8826 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12979 руб.)
СП (5192 руб.): 40%~50%Ю.8от ФОТ (12979 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

4,413
(427.71*13,6)/100

7943,33 2941,07 10,42 35054 12979 46
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3 ТЕР15-04-012-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:
перхлорвиниловая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; Э М М ,58; МАТ=4,56 
HP (6528 руб.): 80%=105%'(0.9Ю,85) от Ф О Т (8160 руб.)
СП (3019 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от Ф ОТ (8160 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

4,2771
427,71/100

10178,85 1907,76 59,81 43536 8160 256

4 ТЕР13-03-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой(цоколь)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=8,58
HP (357 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (518 руб.)
СП (249 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (518 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,454
45,4 /100

2377,36 1139,47 66,29 1,47 1079 517 30 1

5 ТЕРр56-10>1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-11 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 
HP (413 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ (590 руб.) 
СП (295руб.): 50%=62%Ю.8 от Ф О Т (590руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,14
(1 ,Г 2 ,6 6 -4 + 1 ,Г 2 ,П )/1 0 0

4210,79 4210,79 590 590

6 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (755 руб.): 70%=82%Ю.85 от ФОТ (1079 руб.)
СП (540 руб.): 50%-62%*0.8 от ФОТ (1079 руб.)

100 коробок 0,05 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 1205 1050 155 29

7 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ-4,97; М АТ-4,46 
HP (3360 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (4869 руб.)
СП (2824 руб.); 58%=85%*(0,85*0.8) от ФОТ (4869 руб.)

1 м2 проема 14 595,23 347,82 111,92 8333 4869 1567

8 ТЕ Р09-04-012-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка дверного доводчика к металлическим 
дверям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 
HP (555 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от Ф ОТ (804 руб.)
СП (466 руб.): 58%~85%*(0.85*0.8) от ФОТ (804 руб.)

1 шт. 5 182,5 160,82 17,57 913 804 88

9 ТССЦ-101-6899
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым 
приводом (нагрузка до 90 кг)
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4.82

шт. 5 1489,24 7446
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10 ТССЦ-202-0041 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Дверь металлическая, утепленная, окрашенная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МА 7=5,72

т 0,34
0,068*5

145935,79 49618

11 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки, ручки) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 1 297,41 297

Итого по разделу 1 фасад 250517

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 186119 57960 2148 30

Накладные расходы 40217

Сметная прибыль 24181

Итоги по смете:
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 69068

Малярные работы (ремонтно-строительные) 49072

Отделочные работы 53083

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1685

Проемы (ремонтно-строительные) 3798

Строительные металлические конструкции 73514

Деревянные конструкции 297

Итого 250517

В том числе:

Материалы 126011

Машины и механизмы 2148

ФОТ 57990

Накладные расходы 40217

Сметная прибыль 24181

Непредвиденные затраты 1% 2505

Итого с непредвиденными 253022

НДС 18% 45544

ВСЕГО по смете 298566
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Сдал:

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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