
Г ранд-СМЕТА 
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по
_________________________ адресу; г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 30 Литер А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 115.03/2016-ЭМ
Сметная стоимость 234.562 тыс. руб.

строительных работ 10,802 тыс. руб.
монтажных работ 182.062 тыс. руб.
ПРО ЧИХ 3.949 тыс. руб.

Средства на оплату труда 29.041 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 206.48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
  / " : / • • '

\  V -- . г  - -  . . '

"V " ■ 2016 г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн,3/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электроснабжение

Демонтажные

1 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,97; 
ЭПМ=12,23
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (32 руб.): 85%*0.85 от ФОТ 
СП (23 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 0 0  шт. 0,06
6/100

728,01 720,35 7,66 5,87 44 44 6,32 0,38 0,03
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ТЕРр67-3-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кабеля 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,92; 
ЗПМ= 12,23
Электромонтажные работы (ремонтно- 
строительные):
HP (4772 руб.): 85%Ю,85 от ФОТ 
СП (3435руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 6
600/100

1101,3 1098,74 2.56 1,96 6608 6593 15 12 9,64 57,84 0,01 0,06

3 ТЕР46-03-
009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд 
размером до 130x130 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ~7,5; 
ЗПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (549 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (311 руб.): 70%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 шт. 0,1 13732,6 4858 8874,6 1671,47 1373 486 887 167 36,21 3,62 11,37 1,14

4 ТЕР46-03-
009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка 8 кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром до 25 мм при толщине 
стен до 25 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ=12,2Э
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (2093 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1184 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 0,3 17639,26 6140,68 11498,58 2149,18

......

5292 1842 3450 645 45,77 13,73 14,62 4,39

Монтажные

5 ТЕРмОв-ОЗ-
571-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щит заводского изготовления однорядный 
или двухрядный шкафного исполнения, 
глубина до 800 мм (ВРУ)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-571~05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
ЭМ~5,83; ЭПМ-12,23; МАТ=6,52 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (787 руб.): 95%*0.85 о т  ФОТ 
СП (507 руб.): 65%*0,8 от ФОТ

1 м 
ширины 

по 
фронту

0,8 
(Г0,8)4

2795,63 1021,69 1634,21 197,27 2237 817 1307 158 7,05 5,64 1 0,8

6 ТЕРм08'03-
573-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина до 600x600x350 мм (ПР)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРМ08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23;
Э М -6,7; ЭПМ-12,23; МАТ=6,6 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (314 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (202 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 682,02 343,42 315,5 46,11 682 343 316 46 2,37 2,37 0,29 0,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРм08-03-

599-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые в 
нише; распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-599*01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; 
ЭМ-5,84; ЗПМ-12,23; МАТ=4,22 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (1679 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (1081 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 8 452,52 257,93 17,52 1,96 3620 2063 140 16 1,78 14,24 0,01 0,08

8 ТЕРм08-03-
575-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прибор или аппарат 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-575-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; 
МАТ=10,6
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (2359 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (1519 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 18 167,38 162,29 3013 2921 1,12 20,16

9 ТЕРм08-03-
593-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник потолочный или настенный с 
креплением винтами или болтами для 
помещений: с нормальными условиями 
среды, одноламповый

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-593-06 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,8; ЗПМ~12,23; МАТ=3,54 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (673 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (433 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,08 
(2+6)/100

13833.28 10237,49 1513,74 173,54 1107 819 121 14 70,64 5,65 0,88 0,07

10 ТЕРм08-03“
591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591~01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=5,95; ЭПМ-12,23; МАТ=2,93 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (111 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (71 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,03 5029,09 4579,65 93,47 5,87 151 137 3 31,6 0,95 0,03

11 ТЕРм08-02«
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРи08-02-390-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (4024 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (2591 руб.): 65%*0.8 От ФОТ

100 м 2,2 2643,13 2263,16 118,29 1,96 5815 4979 260 4 16,29 35,84 0,01 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 1 квартзп 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ= 5,77; ЗПМ-12,23; МАТ-3,35 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (692 руб.): 95%'0.85 от ФОТ 
СП (446 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,2
220/100

456,25 387,63 14,83 1,96 1004 853 33 4 2,82 6,2 0,01 0,02

13 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

(территориальная поправка от ФЕР к ТЕР 03П =1,195; 
Э М -1 ,168 красх.; ЗПМ=1,195; МАТ=1,135 красх.; 
Т3=1,195; ТЗМ-1,195)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -2 ,7; МА Т=14,79
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (354 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (228 руб.): 65%"0.8 от ФОТ

100 м 0,18
18/100

2989,18 2436,88 232,01 538 439 42 18,164 3,27

14 ТЕРМ08-02-
412-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23;
ЭМ=5,78; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,93 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (1083 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (697 руб.): 65% *0.8 от ФОТ

100 м 1,8
180/100

837,94 740,89 29,65 3,91 1508 1334 53 7 5,39 9,7 0,02 0,04

15 ТЕРм08-02-
412-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава каждого 
последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 35 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-10 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23;
ЭМ=5,77; ЗПМ-12,23; МАТ=3,95 
Электромонтажные работы на других объектах:
HP (1017 руб.): 95%*0.85 от ФОТ 
СП (655 руб.): 65%*0.8 от ФОТ

100 м 2
200/100

786,69 617,25 88,86 11,86 1573 1235 178 24 4,49 8,98 0,06 0,12

16 ТЕРМ08-02-
472-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЭМ=6,01; ЗПМ~12,23; МАТ=5,26 
Электромонтажные работы на других объектах: 
HP (751 руб.): 95%'0.85 от ФОТ 
СП (484 руб.): 65%Ю.8 от ФОТ

100 м

...

0,4 3035,35 2281,87 504,84 43,42 1214 913 202 17 16,6 6,64 0,22 0,09
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Прочие работы (измерительные)

17 ТЕРп01-11-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРпОЫ 1-013-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (504 руб.): 65%Ю. 85 от ФОТ 
СП (292 руб.): 40%*0,8 от ФОТ

1
токолрие

мник

4 228,33 228,33 913 913 1,22 4,88

18 ТЕРп01~11-
028-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
эле ктропотребител я м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРпОЫ 1-028-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
Пусконаладочные работы: ’вхолостую’ - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%:
HP (133 руб.): 65ХЮ.85 от ФОТ 
СП (77 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1 линия 4 59,93 59,93 240 240 0,32 1,28

19 ТЕРп01-11-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРП01-11-011-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; 
ЗПМ=12,2Э
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой’ - 20%:
HP (402 руб.): 65%*0.35 от ФОТ 
СП (233 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

100
точек

0,3
30/100

2425,09 2425,09 728 728 12,96 3,89

20 ТЕРп01-11-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-010-01 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23;
ЗПМ= 12,23
Пусконаладочные работы : 'вхолостую' - 80%, ‘под 
нагрузкой' - 20%:
HP (126руб.): 65%*0.85 от ФОТ 
СП (73 руб.): 40%*0.8 от ФОТ

1
измерен

ие

1 228,33 228,33 228 228 1,22 1,22

Итого по разделу 1 Электроснабжение 74883 206,48 7,12

Раздел 2. материалы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ТССЦ-509-
5746
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты распределительные навесные ЩРН- 
72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ-3,28 
Материалы для монтажных работ

шт. 1 2697,6 2698

22 ТССЦ-501-
8511
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,2 357893,76 71579

23 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТЫ ,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,24 24951,61 5988

24 ТССЦ-501-
8483
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТЫ ,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,16
160/1000

35735,02 5718

25 ТССЦ-501-
8483
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТЫ .55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,1
100/1000

35735,02 3574
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ТССЦ-509-
1830
Приказ 
Минстроя 
России от 
21,09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1830 1 квартал 2016 г. МАТ-10,29  
Материалы для монтажных работ

М 220 13,89 3056

27 ТССЦ-509-
1679
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 32 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1679 1 квартал 2016 г. МА 7=11,04 
Материалы для монтажных, работ

ШТ. 500 9,83 4915

28 ТССЦ-509-
1675
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скоба крепежная для рукавов 
металлических диаметром 16 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1675 1 квартал 2016 г. МАТ^Ю.6 
Материалы для монтажных работ

шт. 50 3,92 196

29 ТССЦ-101-
3134
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3134 1 квартал 2016 г. МАТ=2,28 
Материалы для монтажных работ

М 200 34,63 6926

30 ТССЦ-101-
2161
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Рукава металлические диаметром 16 мм РЗ- 
Ц-Х

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2161 1 квартал 2016 г. МАТ=1,97 
Материалы для монтажных работ

М 20 18,72 374

31 ТСЦ-103-
2403
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Трубы гибкие гофрированные из 
самозатухающего ПВХ-пластиката легкого 
типа диаметром 32 мм

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТСЦ103-2403 7985 Трубы гибкие гофрированные из 
самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа 
диаметром 32 мм МА Т -2 ,77 
Электромонтажные работы на других объектах

М 180 10,86 1955
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ТССЦ-509-
2228
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 16А, характеристика С

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 12 41,1 493

33 ТССЦ-509-
2239
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «1ЕК» ВА47- 
29 2Р 50А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2239 1 квартал 2016 s. МАТ*3,45 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 3 103,19 310

34 ТССЦ-509-
2275
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические «Legrand» 
серии LR 2Р 6А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2275 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 3 408,16 1224

35 ТССЦ-509-
1441
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 3 41,53 125

36 ТССЦ-509-
2969
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты распределительные наружной 
установки ЩРН-18М IP31 (265x440x120 мм)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2969 1 квартал 2016 г. МАТ-3,34  
Материалы для монтажных работ

ШТ. 8 994,85 7959

37 ТССЦ-509-
0765
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Светильник Луч 220 С63 ДФА1 
фотоакустическим датчиком

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0765 1 квартал 2016 а. МАТ=3,&4 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 3 583,43 1750
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ТССЦ-509-
5752
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15
№675/пр
прим.

Светильник уличный с фотоэлементом

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'509-5752 1 квартал 2016 г. МАТ-3,41 
Электромонтажные работы на других объектах

шт. 3 805,68 2417

39 ТССЦ-509-
1684
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U 
Е27

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1684 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51 
Материалы для монтажных работ

шт. б 94,66 568

40 ТССЦ-502-
0620
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шины алюминиевые

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-502-0620 1 Квартал 2016 г. МАТ=3,98 
Материалы для монтажных работ

м 1,8 58,07 105

Итого по разделу 2 материалы 121930

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 159818 27927 7007 1114 206,48 7,12

Накладные расходы 22454

Сметная прибыль 14541

ВСЕГО по смете 234561,58 206,48 7,12

Итого Строительные работы 10802 17,35 5,53

Итого Монтажные работы 182062 177,86 1,59

Итого Прочие затраты 3949 11,27

Итого 196813 206,48 7,12

В том числе:

Материалы 124884

Машины и механизмы 7007

ФОТ 29041

Накладные расходы 22454

Сметная прибыль 14541

Непредвиденные затраты 1% 1968

Итого с непредвиденными 198781

НДС 18% 35780,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО по смете 234561,58 206,48 7,12

Составил:__________________________

{должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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