
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ; V .  

2? ^
2016 г. 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу; г, Оренбург, пер. Фабричный, д, 30 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

864073,57 руб. 
225276,26 руб.
 1772,89 чел .час

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ, Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1 . Фасад

1 TEP46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЗПМ=12,2Э 
HP (15714,51 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (18707,75 руб.) 
СП (8979,72 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (18707,75 руб.)

100 м2 7,1923 2601,08 2601,08 18707,75 18707,75

2 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки: по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61~28-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,59; М АТ-4,58 
HP (44820,23 руб.): 67%=79%Ю.85 от Ф ОТ (66895,87руб.)
СП (26758,35 руб.): 40%=50%'0.8 от ФОТ (66895,87 руб.)

100 м2 
поверхности

7,1923
719 .2 3 /1 0 0

26693,5 9301,04 63,48 191987,66 66895,87 456,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТССЦ-101-0874

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без 
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 Квартал 2016 з. МАТ=4,47

м2 -791,2
■Ф8.р1

145,59 -115190,81

4 ТССЦ-101-1587
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм
крученая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ-3,97

м2 791,2 30,25 23933,8

5 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=9,73; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,94
HP (59393,21 руб.): 80%= 105%*(0.9*0,85) от ФОТ (74241,51 руб.) 
СП (27469,36 руб.): 37%~55%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (74241,51 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

7,1923
719 .23 /10 0

16986,59 9960,23 572,9 362,13 122172,65 71636,96 4120,47 2604,55

6 ТЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: 
перхлорвиниловая
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 
HP (10976,94 руб.): 80%=105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (13721,18руб.)
СП (5076,84 руб.): 37%=55%'(0.85Ю.8) от Ф О Т (13721,18 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

7,1923 10178,86 1907,76 59,81 73209,41 13721,18 430,17

Балконы

7 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка горизонтальных поверхностей бетонных 
конструкций при помощи отбойных молотков, бетон 
марки: 100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 з. О З П -12,23; ЭМ=5,88 
HP (1490,1 руб.): 66%-78%*0,85 от ФОТ (2257,72 руб.)
СП (903,09 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2257,72 руб.)

1 м3 бетона 1,86 2312,04 1213,83 1098,21 4300,39 2257,72 2042,67

8 ТЕР13-03-007-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антикоррозийное покрытие арматуры и сущ. уголков 
однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE 
АР
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TE P I3-03-007-01 1 квартал 2016 s. 03П=12,23; ЭМ=4,6 
HP (30,13 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (43,67 руб.)
СП (20,96 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (43,67 руб.)

100 м2 
поверхности

0,007 6301,51 6238,77 62,74 44,11 43,67 0,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦ-402-0074

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смесь сухая цементная с полимерными добавками, 
марка "Струкгурит Праймер", для антикоррозийной 
защиты арматуры железобетонных конструкций 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-402-0074 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58

КГ 0,91 245,7 223,59

10 ТЕР06-01-001-15
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр

Устройство фундаментных плит бетонных плоских 
(заделка выбоин) 
индекс К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,42; 
ЭПМ=12,23; МАТ=6,04
HP (529,32 руб.): 80%=Ю5%*(0.9*0.85) от Ф О Т (661,65 руб.)
СП (291,13 руб.): 44%-65%*(0.85*0,8) от ФОТ (661,65 руб.)

100 м3 бетона, 
бутобетона и 

железобетона в 
деле

0,036
3.6/100

405101,13 14558,59 15172,12 3820,65 14583,64 524,11 546,2 137,54

11 ТЕРр62-24-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее 
окрашенных фасадов; по штукатурке с земли и лесов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-24-1 1 квартал 2016 г. ОЭП-12,23; ЭМ*4,58; МАТ=5,47 
HP (566,92 руб.): 68%=80%*0,85 от Ф О Т (833,71 руб.)
СП (333,48 руб.): 40%~50%Ю.8 от ФОТ (833,71 руб.}

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,26 4263,31 3206,58 24,92 1108,46 833,71 6,48

Отмостка

12 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-16~1 1 Квартал 2016 в. 03П=12,23; ЭМ-5,49; ЭПМ^12,23; 
МАТ=6,69
HP (6814,63 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (10325,19 руб.)
СП (4130,08 руб.): 40%=50%"0.8 от Ф О Т (10325,19 руб.)

100 м2 отмостки 1,241
124.1 /100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 64901,04 8956,95 17956,79 1368,24

Итого по разделу 1 Фасад 614280,67

Раздел 2. Прочие работы

13 ТЕР08-07-001 -02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~4,61; М А Т-4,74 
HP (34217,15 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от Ф О Т (36792,63 руб.) 
СП (19868,02 руб.): 54%~80%*(0.85Ю.8) от ФОТ (36792,63 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

6,7014 7383,68 5490,29 33,84 49480,99 36792,63 226,78

14 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (524,95руб.): 66%=78%Ю.85 от Ф О Т (795,38руб.) 
СП (318,15 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (795,38 руб.)

100 т мусора 0,035 22725,17 22725,17 795,38 795,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 ТССЦпг-01 -01 -01- 

041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ  
СП 0%=0%*0.в от ФОТ

1 т груза 5,172
25,86-20.688

345,71 345,71 1788,01 1788,01

16 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг~01-01-01'043 1 квартал 2016 г. ЭМ~8,69 
HP 0%=0%Ю,85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 20,688
25.96*80%

34,59 34,59 715,6 715,6

17 ТССЦпг-03-21-Ol- 
OIS
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
НР0% =0% '0.85 от ФОТ  
СП0% -0% Ю .8от  ФОТ

1 т груза

___  ________

25,86 117,04 117,04 3026,65 3026,65

Итого по разделу 2 Прочие работы 110734,9

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 455788,32 221165,9 31316,83 4110,33

Накладные расходы 175078,08

Сметная прибыль 94149,18

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов) (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо Ы°АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
43401,98

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Лрил.2 п.11; Письмо от 27.11,12 №2536-ИП/ 12/ГС) 148375,43

Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п. 15, Прим.п.1; Письмо №АП~5536/06 Прил.1 п. 15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 322232,21

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п. 19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 19; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

84177,8

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 13, Прим.п.1; Письмо 
от 27.11.12 №2536-И П/12/ГС)

318,79

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

15404,09

Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 2008,86

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81 -33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536~ИП/12/ГС) 103566,16
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Погрузо-разгрузочные работы 2503,61

Перевозка грузов автотранспортом 3026,65

Итого 725015,58

В том числе:
Материалы 203305,56

Машины и механизмы 31316,83

ФОТ 225276,26

Накладные расходы 175078,08

Сметная прибыль 94149,18

Непредвиденные затраты 1% 7250,16

Итого с непредвиденными 732265,74

НДС 18% 131807,83

ВСЕГО по смете 864073,57

Составил:
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