
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного лома . расположенного по адресу: г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5 Литер АБ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_________________________________1656603 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________ 261057 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________________2033,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2016 г.

№  пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Ремонт крыши

Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
лолуволнистых асбестоцементных листов 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 0 3  П= 12.23; Э М =3,73  
H P  (11722  руб.): 8 4 % -110% *(0.9*0 .85} от Ф О Т  
С П  (6 6 9 8 руб.): 48% =70% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 покрытия 7,7
770/100

1944,48 1812,36 132,12 14972 13955 1017
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 ТЕРр58-1 -1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М  =7,54; ЗПМ~ 12,23 
H P  (10279  руб.): 71% =83% *0 .85от  Ф О Т  
С П  (7529 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т

100 м2 кровли 7,825
782,5/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 16481 13768 2713 710

3 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка от строительного мусора
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9~1 1 квартал 2016 в, 0 3 П ~  12,23 
H P  (3629 руб.): 66% =78% *0.85 от Ф О Т  
С П  (2200  руб.): 40% =50% Ю .8 от Ф О Т

100 т мусора 0,242 22725,17 22725,17 5499 5499

4 ТЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕ Р46-04-001-04 1 квартал 2016 s. О З П -12,23; ЭМ =7,5; ЗПМ ^ 12,23 
H P  (519 руб.): 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (2 9 7 руб.): 48% -70% *(0 .85*0 .8 ) от Ф О Т

1 м3 0,5 1963,81 1066,21 897,6 169,02 982 533 449 85

5 ТЕРр58-2-1 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
Пр. Минрегион 
от 20.07.11 №354

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  Э М =3,85  
H P (844 руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т  
С П  (618  руб.): 52% =65% '0 .8  от Ф О Т

100 окон 0,03
3/100

39658,29 39612,24 46,05 1190 1189 1

Строительные работы

6 ТЕРр53-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53~16-1 1 квартал 2016 з. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ ~8; ЗПМ =12,23; 
М А Т=5,56
H P  (14209  руб.): 73% ~86% Ю ,85 от Ф О Т  
С П  (10900 руб.): 56% =70% -0.8  от Ф О Т

1 м3 кладки 4,6 9680,45 4146,46 267,84 84,88 44530 19074 1232 390

7 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П =  12,23; ЭМ =7,54; ЗПМ=12,2Э; 
М А Т=5,56
H P  (280  руб.): 73% =86% *0.85 от Ф О Т  
С П  (214 руб.): 56% ~70% '0 .8  от Ф О Т

100 м3 кладки 0,005
0,5/100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 3049 345 147 38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 ТЕРр53-16-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
(трубы вентканалов)
ИН ДЕКС К  ПО ЗИ Ц И И :
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ; Э М =8 ; З П М -12,23; 
М А Г -5 ,5 6
H P  (14580  руб.): 73% =86% *0 .85 от Ф О Т  
С П  (11184  руб.): 5 6 % -7 0 % *0 .8  от Ф О Т

1 м3 кладки 4,72 9680,45 4146,46 267,84 84,88 45692 19571 1264 401

9 ТЕР15-02-001 *01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИ Ц И И :
Т Е Р 15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; Э М -9 ,73; 
З П М -12,23; М А Т -5 ,9 4
H P  (7110  руб.): 80% =105% *(0 .9 *0.85) от Ф О Т  
С П  (3289 руб.): 37% =55% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
оштукатуриваемо  

й поверхности

0,861
86,1/100

16986,58 9960,23 572,9 362,13 14625 8576 493 312

10 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10*01-002-01 1 квартал 2016 г. О ЗП -12 ,23; ЗМ =6,26; 
З П М -12 ,23 ; М А Т=3,63
H P  (8150 руб.): 90% -118% *(0 .9 *0 .85 ) от Ф О Т  
С П  (3894 руб.): 43% ~63% *(0 .85*0.8) от Ф О Т

1 м3 древесины в 
конструкции

3,064 11702,36 2925,54 277,32 29,6 35856 8964 850 91

11 ТЕР10-01 -003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
И Н Д ЕКС  К  П О ЗИЦ ИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; Э М -6 ,6 4 ;  
З П М -12 ,23 ; М А Т=3,93
H P  (2290 руб.): 90% =118% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (1094 руб.): 43% ~6 3% *(0.85*0.8) от Ф О Т

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65

12 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4  
м2
И Н Д ЕКС  к  П О ЗИ Ц И И :
ТС СЦ -203-0251 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1003

13 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО  6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -203-0177 1 квартал 2016 s. МАТ=4,61

м2 2,565 2206,25 5659

14 ТЕР09-05-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Облицовка стальным профилированным листом
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12 ,23 ; Э М =6,16; 
З П М -12 ,23 ; М А Т=4,84  
H P  (307руб .): 69% =90% *(0.9*0 .85) от Ф О Т  
С П  (258  руб.): 58% -85% Ч 0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 0,105
10,5/100

4563,26 4216,9 272,7 23,73 479 443 29 2

..
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ТССЦ-101-3031
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный С Ю -1000-0 ,5  
ИН Д ЕКС  к ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-101-3031 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -2 ,92

т 0,0672
67,2/1000

49328,67 3315

16 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки 
в один слой насухо 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т Е Р 11-01-050-01 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ =4,6; М АТ=4,01  
H P  (2223 руб.): 94% =123% *(0 .9*0 .85) от Ф О Т  
СП (1 2 0 6 руб.): 5 1 % -7 5 % *(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 
поверхности

5,5
550/100

7252,3 430,01 9,66 39888 2365 53

17 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -113-0324 1 Квартал 2016 г. М АТ=4,01

м2 -673 55,66 -37459

18 ТССЦ-101-6074
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Бикроэласт ЭПП
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. М АТ=1,23

м2 673 108,08 72738

19 ТЕР12-01 -013-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 
бетонов или фибролита насухо 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-013-05 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ=6,81;
ЗПМ = 12,23; М АТ= 16,17
H P  (23283 руб.): 92% =120% *(0 ,9*0 .85) ОЛ1 ФОТ 
СП (11136 руб.): 44% ~65% *(0 .85 '0 .8 ) от Ф О Т

100 м2 
утепляемого 

покрытия

5,5
550/100

59027 4224,73 2106,67 376,81 324649 23236 11587 2072

20 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -408-0122 1 квартал 2 01 6  з. М АТ=11,99

м3 -17 718,32 -12211

21 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТС С Ц -101-0774 1 квартал 2 01 6  г. М А Т=16,46

м3 -43 6522,44 -280465
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦ -104-0716 1 квартал 2016 г. М АТ=3,86

м3 82,5
550Ю,15

1528,56 126106

23 ТЕРр58-12-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из черепицы 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Рр58-12-4 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  ЭМ =5,22; З П М -1 2 ,2 3 ; 
М А Т=3,37
H P  (9429 руб.): 71% =83% *0.85 от Ф О Т  
С П  (6906 руб.): 52% =65% *0.8 от Ф О Т

100 м2 6,17
617/100

6808,01 2136,7 59,09 15,78 42005 13183 365 97

24 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 а. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =5,39; ЗПМ =12,23; 
М А Т -4 ,48
H P  (4107  руб.): 71% =83% Ю .85 от Ф О Т  
С П  (3008 руб.): 52% =65% *0,8 от Ф О Т

100 м2 1,53
153/100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 23120 5652 401 133

25 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 201 6  г. 0 3 П = 12 ,23 ; ЭМ =6,65;
ЗПМ = 12,23; М А Т=3,16
H P  (7280 руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (3482 руб.); 44%=65%*(0.85‘0.8) о т  ФОТ

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7 ,7
770/100

4250,34 1002 241,06 25,68 32728 7715 1856 198

26 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0594 1 квартал 2 01 6  г. М А Т -4 ,4 6

т -0,39 18265,13 -7123

27 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки 
РКП-3506
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-0856 1 квартал 2016 з. М АТ=2,8

м2 -847 19,01 -16101

28 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N°675/np

Пленка подкровельная
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -113-2020 1 квартал 2016 г. М АТ=2,24

м2 847 9,25 7835
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

29 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р09-04-002-01 1 квартал 2016 $. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =6,43; 
З П М -1 2 ,2 3 ; М АТ=6,36
H P  (27452  руб.): 69% =90% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
С П  (2 3075  руб.): 58% ~85% *(0,85*0.8) от Ф О Т

100 м2 покрытия 7,825
782,5/100

9161,9 4537,09 3517,6 547,17 71692 35503 27525 4282

30 ТССЦ-101-1811
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -101-1811 1 кварт ал2 0 1 6 г. М АТ=9,63

т 0,007
7/1000

104146,72 729

31 ТССЦ-101-1810
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к несущим 
конструкциям 
И Н Д Е К С  к  ПОЗИЦИИ:
Т С С Ц -101-1810 1 квартал 2016 s. М АТ=3,55

т 0,046
46/1000

141656,29 6516

32 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 
И Н Д Е КС  К  ПО ЗИЦИИ:
Т С С Ц -101-4528 1 Квартал 2016 г. М АТ=4,12

м2 782,5 252,64 197691

33 ТССЦ-101-5468
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 
200x200 мм, длиной 2000 мм 
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-5468  1 квартал 2016 s. М АТ=3,33

шт. 145,9 181,88 26536

34 TEP10-01-008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов
И Н Д Е К С  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕ Р 10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П ~ 12 ,23 ; ЭМ =4,63; М АТ=3,91  
H P  (16385  руб.): 90% =118% *(0.9Ю .85) от Ф О Т  
С П  (7829  руб.): 43% ~63% *(0.85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

1,0216
102,16/100

36078,99 17821,19 443,92 36858 18206 454

35 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИЦИИ:
Т С С Ц -2 0 3 -0 3 6 7 1 квартал 2016 г. М АТ=4,23

м3 -1,1 8567,27 -9424
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Гранд-СМЕТА
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36 ТССЦ-101-4528
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4528 1 Квартал 2016 г. М А Т = 4 ,12

м2 1,0216
102,16/100

252,64 258

37 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИН ДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 ,2 3 ;  ЭМ =6,75;
ЗПМ= 12,23; М АТ=3,39
H P  (3370  руб.): 92% =120% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
СП  (1612 руб.): 4 4 % -6 5 % *(0 .85*0.8) от Ф О Т

100 м2 покрытия 0,26
26/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 12780 3653 48 10

38 ТЕР12-01 -011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .2 3 ;  ЭМ =4,6; М А Т=3,37  
H P  (1107  руб.): 92% *120% *(0.9 *0 ,85 ) от Ф О Т  
СП (529 руб.): 44% =65% *(0.85*0,8) от Ф О Т

1 колпак 5 1912,23 240,56 4,83 9561 1203 24

39 ТЕРр62-26-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 2 
раза с земли и лесов
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2016 г. 03 П = 12 ,23 : ЭМ =6,01; М АТ=4,21  
H P  (269 руб.): 68% =80% *0.85 от Ф О Т  
СП (158 руб.): 40% ^50% Ю .8 от Ф О Т

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2153
21,53/100

7087,69 1841,47 668,73 1526 396 144

40 ТЕРр69-7-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство: ходов на чердаке
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; ЭМ =5,49; З П М -12 ,23;  
М АТ=4,14
H P  (1526 руб.): 66% =78% *0.85 от Ф О Т  
С П  (925  руб.): 40% =50% *0 .8  от Ф О Т

100 п. м ходов 0,936
93,6/100

11191,93 2436,95 91,74 33,51 10476 2281 86 31

41 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. О ЗП=12,23; ЭМ =7,5; ЗПМ ^ 12,23 
H P  (275 руб.): 84% =110% *(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (157руб.): 48% ~70% *(0.85*0.8) от Ф О Т

1 м3 0,0616 12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 772 223 549 104

42 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. 0 3 П =  12,23; ЭМ = 6,03; ЗПМ = 12,23; 
М А Т-5 ,7 6
H P  (707  руб.): 70% =82% *0.85 от Ф О Т  
С П  (505  руб.): 50% =62% *0.8  от Ф О Т

1 т 0,173 47483,65 5763,27 169,99 74,97 8215 997 29 13
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43 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М = 7 ,13; 
ЗПМ =12,23; М АТ=6,62
H P  (239 руб.): 9 0% = 118% *(0 .9*0.85) от Ф О Т  
С П  (114 руб.): 43% ~63% *(0-85*0.8) от Ф О Т

100 м2 проемов 0,0134 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 5496 236 136 29

44 ТССЦ-101-0887
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков входных однопольных
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-0887 1 квартал 2016 г. М АТ=4,28

компл. 2 456,8 914

45 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
Т Е Р 13-03-004-26 1 квартал 2 01 6  г. 03П = 12 ,23 ; ЭМ =5,92; 
З П М -12 ,23; М А Т=5,05  
H P  (21 руб.): 69% ~90% ‘(0.9*0 .85) от Ф О Т  
С П  (14 руб.): 48% =70% *(0 .85 '0 .8 ) от Ф О Т

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,0588 2169,48 507,79 43,22 1,47 128 30 3

46 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка снегозадержателей  
ИН Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 20 1 6 е. 03 П = 12 ,23 ; Э М Щ  75; 
ЗПМ =12,23; М АТ=4,81
H P  (991 руб.): 92% =120% *(0,9Ю .85) от Ф О Т  
СП  (474 руб.): 44% ~65% *(0.85*0.8) от Ф О Т

100 м 
ограждения

1,17
117/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 20884 1010 498 67

47 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
И Н Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТС СЦ -201-0777 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=4,81

т -0,35 54842,51 -19195

48 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000  
мм
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТС С Ц -101-7317 1 квартал 2 01 6  г. М АТ=3,33

шт. 39 545,52 21275
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49 ТЕР26-02-019-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030н-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения: второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
ТЕ Р26-02-019-02 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 12 ,23 ; Э М -6 ,15; 
ЭПМ =12,23; М А Т = 9 ,14
H P  (32064  руб.): 77% =100% "(0.9*0.85) от Ф О Т  
С П  (19988  руб.): 48% ~70% *(0,85Ю .8) от Ф О Т

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

33,5
3350/100

1664,47 1241,35 403,56 1,71 55760 41585 13519 57

50 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «О ЗО Н-007» для древесины 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦ ИИ:
Т С С Ц -113-8073 1 квартал 2016 г. М АТ=6,69

кг 678 89,31 60552

51 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. Э М =6,8  
H P  0% =0% *0.85 от Ф О Т  
С П  0% ~0% Ю .8 от Ф О Т

1 т груза 23,63 345,71 345,71 8169 8169

52 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИН Д ЕКС  К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ =8,69  
H P  0% -0 % *0 .8 5  от Ф О Т  
С П  0% =0% *0.8 от Ф О Т

1 т  груза 133,94 34,59 34,59 4633 4633

53 ТССЦпг-03-21 -01 - 
005
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т , работающих вне карьера, 
на расстояние: до 5 км I класс груза 
И Н Д ЕКС  К  ПО ЗИЦИИ:
ТС СЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. 0 3 П = 1 2 ,2 3 ; Э М -7 ,61; 
ЗПМ=12,2Э
H P  0% =0% "0.85 от Ф О Т  
С П  0 % -0 % *0 .8  от Ф О Т

1 т груза 167,57 58,52 58,52 9221 9221

Итого по разделу 1 Ремонт крыши 1390001

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1056064 251870 88003 9187

Накладные расходы 204646

Сметная прибыль 129291

ВСЕГО по смете 1656603

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

36394
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Гранд-СМЕТА
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Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 126246

Прочие ремонтно-строительные работы 24254

Стены (ремонтно-строительные) 144638

Отделочные работы 51560

Деревянные конструкции 321704

Строительные металлические конструкции 123263

Полы 13693

Кровли 405957

Малярные работы (ремонтно-строительные) 1953

Проемы (ремонтно-строительные) 10341

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 163

Теплоизоляционные работы 107812

Погрузо-разгрузочные работы 12802

Перевозка грузов автотранспортом 9221

Итого 1390001

В том числе:

Материалы 716191

Машины и механизмы 88003

ФОТ 261057

Накладные расходы 204646

Сметная прибыль 129291

Непредвиденные расходы 1 % 13900

Итого с непредвиденными 1403901

НДС 18% 252702

ВСЕГО по смете 1656603

Составил:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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