
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

2151578,96 руб.
 337092 руб.

2657 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ, Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕРр58-17-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-17-3 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-3,84 
HP (5723 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (4191 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 м2 покрытая 
кровли

7,04
704/100

1147,42 1144,85 2,57 8078 8060 18

2 ТЕРр58-2-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон прямоугольных 
односкатных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ =3,85 
HP (255 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ 
СП (187руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 окон 0,01 35944,28 35898,23 46,05 359 359

3 ТЕРр56-9-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-3 1 квартал 2016 г. 03П-12.23  
HP (109 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ 
СП (78 руб.): 50%-62%Ю.8 от ФОТ

100 коробок 0,01 15564,02 15564,02 156 156
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ТЕРр58-1-1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ-12,23 
HP (9248 руб.): 71%=83%Ю.85 от ФОТ 
СП (6774 руб.}: 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 кровли 7,04
704 /100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 14828 12387 2441 639

5 ТЕРр58-1~2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
стропил со стойками и подкосами из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 
HP (13679 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (10018 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 кровли 7,04
704/100

2898,05 2679,47 218,58 57,24 20402 18863 1539 403

6 ТЕРр58-1-4
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
мауэрлатов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5В-1-4 1 квартал 2016 г. 03П^= 12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,2Э 
HP (4171 руб.): 71%=83%"0.85 от ФОТ 
СП (3054 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 м2 кровли 7,04
704/100

984,63 781,13 203,5 53,32 6932 5499 1433 375

7 ТЕРр69-9-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
(керамзитовый гравий, голубиный помет) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (8849 руб.): 66%-78%*0.8S от ФОТ 
СП (5363 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 т мусора 0,59 22725,17 22725,17 13408 13408

Итого по разделу 1 Демонтаж. 135861

Раздел 2. Кровля.

8 ТЕРр58-16-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-16-3 1 квартал 2016 г. 03/7=72,23; ЭМ=7,44; ЗПМ^12,2Э; 
МА 7=5,89
HP (21469 руб.): 71%~83%*0.85 от ФОТ 
СП (15724 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 мест 1,7775
177,75/100

25270,53 16808,18 1080,88 202,9 44918 29877 1921 361

9 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной s один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ -12,23; МА Т-3,16
HP (5602 руб.): 92%=120%'(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2679 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируемой 
поверхности

5,925
592,5/100

4250,34 1002 241,06 25,68 25183 5937 1428 152

10 ТЕР12-01-013-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами насухо
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~6,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ~16,17
HP (25084 руб.): 92%=120%'(0.9‘0.85) от ФОТ 
СП (11997 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
утепляемого 

покрытия

5,925
592,5 / 700

59027 4224,73 2106,67 376,81 349735 25032 12482 2233
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11 ТССЦ-408-0122
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных: работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ-11,99

м3 -18,13 718,32 -13023

12 ТССЦ-101-0774
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной: 75 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 Квартал 2016 г. МАТ-16,46

м3 -45,8 6522,44 -298728

13 ТССЦ-104-0716
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ~3,86

м3 118,5
592,5*0,2

1528,56 181134

14 ТЕР10-01-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропильной системы, контробрешетка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; Ш  7=3,63
HP (72262 руб.): 90%=11В%А(0.9'0.85) от ФОТ 
СП (34525руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

1 м3 древесины 
в конструкции

27,17 11702,36 2925,54 277,32 29,6 317953 79487 7535 804

15 ТЕР12-01-015-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -015-03 1 Квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ~6,65; 
ЭПМ-12,23; МАТ~3,16
HP (7801 руб.): 92%-120%'(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (3731 руб.): 44%=65%"(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
изолируемой 
поверхности

8,25
825 /100

4250,34 1002 241,06 25,68 35065 8267 1989 212

16 ТССЦ-101-0856
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой 
марки РКП-3506
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,8

м2 -907,5 19,01 -17252

17 ТССЦ-101-0594
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 Квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -0,4125 18265,13 -7534
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 ТССЦ-113-2020
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-П3-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 907,5 9,25 8394

19 ТЕРр58-12-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; 
МАТ-4,48
HP (12502 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (9157 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м2 6,93
(в 6 3 -1 7 0 )/1 0 0

10619,94 2477,92 173,44 63,11 73596 17172 1202 437

20 ТЕРр58-12-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЭПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (4564 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (3343 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 1,7
1 7 0 / 1 0 0

15110,79 3694,32 262,12 86,83 25688 6280 446 148

21 ТЕР26-02-019-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "ОЗОН-ОО?" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для 
обеспечения первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 Квартал 2016 г. 03(1=12,23; ЭМ=6,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ=9,28
HP (17931 руб.): 77%-100%*(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (11178 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

12,86
1 2 8 6 / 1 0 0

2434,79 1809,06 607,36 1,71 31311 23265 7811 22

22 ТССЦ-113-8073
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,69

кг 431,8 89,31 38564

23 ТЕР09-04-002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ-12,23; МАТ=6,36
HP (30275 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП {25449 руб.): 58%=85%*{0,85*0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 8,63
8 6 3 / 1 0 0

9161,9 4537,09 3517,6 547,17 79067 39155 30357 4722

24 ТССЦ-101-4535
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 949,3
863-1,1

272,62 258798
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 ТССЦ-101-4646
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные: 
4,8x38 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ-3,13

10 ШТ. 517,8
863'в/10

12,39 6416

26 ТЕР12-01-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 N3675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали (конек, ендова)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР1 г-01 -010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ~ 12,23; МАТ=3,39
HP (5344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2556 руб.): 44%^65%*(0.85'0.8) от ФОТ

100 м2 покрытия 0,4123 
(63,5*0,5+18,95*0,5) / 100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 20267 5793 76 16

27 ТЕР10-01-008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом 
И Н Д Е К С  к  П О З И Ц И И :
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ-4,63; МАТ=3,91 
HP (17587 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (8403 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

1,0965
109,65/100

36078,99 17821,19 443,92 39561 19541 487

28 ТССЦ-203-0367
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 
0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 
70 до 90 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 а. МАТ=4,23

м3 -1,162 8567,27 -9955

29 ТССЦ-101-3847
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил оцинкованный С10-899- 
0,6
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 а. МАТ=3,25

т 0,625
109,65'5,7/Ю00

41801,7 26126

30 ТЕР10-01-023-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=7,24; 
ЗПМ=12,23; МАТ-4,5
HP (229 руб.): 90%=118%*(0.9^0.85) от ФОТ 
СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м ходов 0,529 5699,62 465,72 102,95 15,78 3015 246 54 8

31 ТЕР10-01-003-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 а. 03/7=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ= 12,23; МА Т-3,93
HP (1526 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (729 руб.): 43%*63%*(0.85Ю.8) от ФОТ

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43
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32 ТССЦ-203-0251
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ-3,89

м2 -1 668,42 -668

33 ТССЦ-203-0177
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,422 2206,25 3137

34 ТССЦ-101-2009
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 квартал 2016 г. МАТ-6,89

компл. 2 126,02 252

35 ТЕР12-01-012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -012-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ-12,23; МАТ-4,81
HP (898 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

1,06
106/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61

36 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
(ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным 
способом 03П =1,1; ТЗ-1,1;
П3=2 (03П=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ*5,92; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,05 
HP (247 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (172 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,32 4440,47 1117,09 86,43 2,94 1421 357 28 1

37 ТЕР10-01-039-05 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
применительно

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2 противопожарных EI-60 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ~7,13; 
ЭПМ-12,23; МАТ=6,62
HP (114 руб.}: 90%=118%-(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (55 руб.): 43%-63%*(0.85*0.в) от ФОТ

100 м2 проемов 0,0064 
0,8‘0,8‘1/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 2625 113 65 14

38 ТССЦ-101-0891
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ-3,7

компл. 1 297,41 297
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39 ТЕРр65-38-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
патрубка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; МАТ=13,61 
HP (1346 руб.): 88%-103%*0.85 от ФОТ 
СП (734 руб.): 48%-60%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 4 2566,27 382,55 10265 1530

40 ТССЦ-103-0917
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром: 150 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ^ 14,58

м -6,12
-Ф2.р1

1406,1 -8605

41 ТССЦ-507-0546
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ-4,64

м 6,12 166,02 1016

42 ТЕРр65-38-2
Приказ
Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр
применительно

Смена частей канализационного стояка над кровлей 
вакуумного клапана 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,41 
HP (590руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ 
СП (322 руб.): 48%-60%Ю.8 от ФОТ

1 шт. А 424,02 167,55 1696 670

43 ТЕР12-01-012-01 
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр 
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (898 руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ 
СП (429 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ

100 м 
ограждения

1,06
106/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 18920 915 451 61

44 ТССЦ-201-0777
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. Ш Т=4,81

т -0,318 54842,51 -17440

45 ТССЦ-101-7317
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочереличной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 53 545,52 28913
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46 ТЕР12-01-011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -011-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 
HP (1328 руб.): 92%-120%"(0.9Ю.85) от ФОТ 
СП (635 руб.): 44%=65%'(0.85*0.8) от ФОТ

1 колпак б 1912,23 240,56 4,83 11473 1443 29

мусор

47 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
вручную
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01-01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 9,38
93.8Ю, 1

345,71 345,71 3243 3243

48 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01 -043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 84,42
93,8*0,9

34,59 34,59 2920 2920

49 ТССЦпг-03-21 -01- 
010
Приказ
Минстроя РФ от 
30.01.14 №31/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км i класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ-7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%-0%'0,85 от ФОТ 
СП 0%-0%*0.8 от ФОТ

1 тгруза 93,8 86,91 86,91 8152 8152

Итого по разделу 2 Кровля. 1669457

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 1373669 326380 86896 10712

Накладные расходы 269630

Сметная прибыль 162020

ВСЕГО по смете 2151579

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 318859

Проемы (ремонтно-строительные) 343

Прочие ремонтно-строительные работы 27620

Кровли 405043

Деревянные конструкции 496426

Полы 8394

Теплоизоляционные работы 98984

Строительные металлические конструкции 426131

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1840
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Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 7364

Погрузо-разгрузочные работы 6163

Перевозка грузов автотранспортом 8152

Итого 1805319

В том числе:
Материалы 960393

Машины и механизмы 86896

ФОТ 337092

Накладные расходы 269630

Сметная прибыль 162020

Непредвиденные затраты 1% 18053

Итого с непредвиденными 1823372

НДС 18% 328206,96

ВСЕГО по смете 2151579

Составил:_________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:_________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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