
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Оренбург, просп.Бр.Коростелевых, д.63
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 890373 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 106626 руб.
Сметная трудоемкость__________________________________________________ 860,5 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№  пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж.

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (10551 руб.): 84%~110%'(0.9*0.85) от ФОТ (12561 руб.) 
СП (6029 руб.): 48%=70%*(0 85*0.8) от ФОТ (12561 руб.)

100 м2 покрытия 6,931
693,1/100

1944,48 1812,36 132,12 13477 12561 916

2 TEP46-04-008-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP46-04-Q08-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-3,73  
HP (5694 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6779 руб.)
СП (3254 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6779 руб.)

100 м2 покрытия 6,931
693,1/100

1032,04 978,03 54,01 7153 6779 374
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр58-2-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 з. 03П -12 ,23 ; ЭМ=3,85 
HP (562руб.}: 71%=83%*0.85от Ф О Т(792руб.)
СП (412 руб.): 52%=65%‘0.8 от ФОТ (792 руб.)

100 окон 0,02 39658,29 39612,24 46,05 793 792 1

4 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; Э М -7 ,54; ЗПМ-12.23 
HP (9105 руб.): 71%~ВЗ%Ю.&5 от ФОТ (12824 руб.)
СП (6668 руб.): 52%=65%'0,8 от Ф О Т (12824 руб.)

100 м2 кровли 6,931
693,1/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 14598 12195 2403 629

5 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж кобылок /прим/
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных 
конструкций ОЗП-0,8; ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ -0,8; МАТ=0 красх.; 
ТЗ-0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
И Р (3192 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3547 руб.)
СП (1525 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3547 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

1,5 2562,31 2340,46 221,85 23,73 3843 3511 332 36

Итого по разделу 1 Демонтаж. 86857

Раздел 2. Кровля.

6 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка контрбруса 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (2460 руб.): 90%= 118%*(0.9Ю,85) от ФОТ (2733 руб.) 
СП (1175 руб.): 43%~63%‘-(0.85Ю.8) от ФОТ (2733 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,925
0,05*0,05*368,9

11702,36 2925,54 277,32 29,6 10825 2706 257 27

7 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо под кровельной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 
HP (2801 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2980 руб.)
СП (1520 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2980 руб.)

100 м2 
поверхности

6,931
693,1/100

7252,3 430,01 9,66 50266 2980 67

8 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 з. МАТ-4,01

м2 -848,4
-ф1.р1

55,66 -47222
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦ-113-2020

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 квартал 201$ г. МАТ=2,24

м2 848,4
Ф1.р1

9,25 7848

10 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр5в-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,4В; ЭПМ=12,23; 
М А Г-4,48
И Р (11839 руб.): 71%=83%'0.85 от ФОТ (16674 руб.)
СП (8670 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16674 руб.)

100 м2 6,562
(693,1-36,9)/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 69688 16260 1138 414

11 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, 111 сорта 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -11,81
-и1.р1

4251,44 -50210

12 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 11,81
u1.p1

5614,4 66306

13 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; 
МАТ=4,48
H P (990 руб.): 71%-83%*0.85 от ФОТ (1395 руб.)
СП (725 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1395 руб.)

100 м2 0,369
36,9/700

15110,79 3694,32 262,12 86,83 5576 1363 97 32

14 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 -0,9742
-ц1.р1

4043,58 -3939

15 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, И сорта
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46

м3 0,9742
ц1.р1

5614,4 5470

Страница 3



Гранд-CMETA
1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 ТЕР26-02-019-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,13;
ЗПМ=12,23; М А Т-9 ,28
HP (6915 руб.): 77%~100%*(0.9*0.85) от ФОТ (8981 руб.)
СП (4311 руб.): 48%=70%'(0,85*0.8) от Ф О Т(8981 руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

4,96
496/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 12077 8973 3013 8

17 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 з. МАТ=6,69

кг 166,6 89,31 14879

18 ТЕР12-01 -023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016з. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ-12,23; М АТ-3 ,37
HP (32003 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34786 руб.)
СП (15306 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(34786руб.)

100 м2 кровли 6,931
693,1/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 287555 33706 6269 1080

19 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1

м2 -845,6
-Ф4,р1

253,64 -214478

20 ТССЦ-101 -4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 s. МАТ-3,76

м2 845,6
ф4.р1

347,01 293432

21 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 е. МАТ-3,3

м2 36,85 629,21 23186
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22 ТЕР10-01 >023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,24; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,5
HP (52 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (58 руб.)
СП (25 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (58 руб.)

100 м ходов 0,12 5699,62 465,72 102,95 15,78 684 56 12 2

23 ТЕР10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,93
HP (1526 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1696 руб.) 
СП (729 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1696 руб.)

1 слуховое окно 2 2334,99 826,26 169,19 21,65 4670 1653 338 43

24 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ~3,89

м2 '1,5
-0,5-1

668,42 -1003

25 ТССЦ-101-2009
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Приборы форточные 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2009 1 Квартал 2016 г. МАТ=6,89

компл. 2 126,02 252

26 ТССЦ-301-4164
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Решетки жалюзийные открывные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым покрытием 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-4164 1 квартал 2016 г. МАТ*4,43

ш т. 2 1269,55 2539

27 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09,15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,81
HP (754 руб.): 92%=120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (820 руб.)
СП (361 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (820 руб.)

100 м 
ограждения

0,891
89,1/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 15904 769 379 51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4.81

т -0,2673
-м1.р1

54842,51 -14659

29 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 в. МАТ-3,33

шт. 44,55 545,52 24303

мусор

30 ТССЦпг-01 -01-01 - 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 4,18
20,9*0,2

345,71 345,71 1445 1445

31 ТССЦпг-01-01-01-
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках; 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0Уо*0.8 от ФОТ

1 т груза 16,72
20,9*0,8

34,59 34,59 578 578

32 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
НР0% ~0% *0.85от  ФОТ 
СП 0%=0%Ю,8 от ФОТ

1 т груза 20,9 99,84 99,84 2087 2087

Итого по разделу 2 Кровля. 660223

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 607923 104304 19706 2322

Накладные расходы 88447

Сметная прибыль 50712

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
46159

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 147254
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Гранд-CMETA
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Деревянные конструкции 29957

Полы 15213

Теплоизоляционные работы 38182

Кровли 170236

Строительные металлические конструкции 293432

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 2539

Погрузо-разгрузочные работы 2023

Перевозка грузов автотранспортом 2087

Итого 747082

В том числе:

Материалы 483913

Машины и механизмы 19706

ФОТ 106626

Накладные расходы 88447

Сметная прибыль 50712

Непредвиденные затраты 1% 7471

Итого с непредвиденными 754553

НДС 18% 135820

ВСЕГО по смете 890373

Составил:________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ________________________
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подрядчик: ________________________
(должность, подпись, расшифровка)

МЛ.

Инвестор: ________________________
(должность, подпись, расшифровка}

М.П.

Сдал:__________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:_________________________
(должность, подпись, расшифровка)
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