
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"ШУ/
2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ__
прочих____________
оборудования.

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость___

_993,709 тыс. руб
 24,448 тыс. руб
_761,911 тыс. руб
 22,147 тыс. руб
 25,283 тыс. руб
_112,719 тыс. руб 
 791,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.

п

№
лп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех. 
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕРмОв-ОЗ-

572-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на полу, высота и ширина 
до 1700x1100 мм(демонтаж ВРУ)

(демонтаж03/7=0,3,- ЭМ -0,3 красх.; ЗПМ=0,Э; МАТ=0к 
расх.; Т3=0,3; T3M=0,3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ -5 ,83; ЗПМ-12,23; МА Т=3,94 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 пАБ.2; Письмо №АП-5536/0в 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (1ВЗ, 76 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП С117,97 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

1 ШТ. 1 402,64 202,61 200,03 24,25 402,64 202,61 200,03 24,25 1,398 1,4 0,123 0,12

2 ТЕРМ08-03-
572-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на полу, высота и ширина 
до 1700x1100 мм(демонтаж ПР)

(демонтаж 03п=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,Э; МАТ=0 к 
расх.; Т3=0,3; ТЗМЩ З)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм0а-03-572-07 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ-5,83; ЭПМ-12,23; МАТ=3.94 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС);
HP (183,76 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ 
СП (117,97 руб.); 52%=65%'0.8 от ФОТ

1 ШТ. 1 402,64 202,61 200,03 24,25 402,64 202,61 200,03 24,25 1,398 1.4 0,123 0,12

3 ТЕРр67-4-3
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж светильников с лампами 
накаливания

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,97; 
ЭПМ=12,23
Электромонтажные работы (ремонтно­
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5п.17; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п. 17; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС):
H P (125,49руб.): 72%=85%'0.85 от ФОТ 
СП (90,63руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ

100 шт. 0,24 728,01 720,35 7,66 5,87 174,72 172,88 1,84 1,41 6,32 1,52 0,03 0,01

4 ТЕРр67-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж кабеля 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,92; 
ЭПМ-12,23
Электромонтажные работы (ремонтно­
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5п.17; Письмо 
№АП-5536/06 Прил.2 п. 17; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС):
HP (7925,04 руб.): 72%=85%'0.85 от ФОТ 
СП (5723,64 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м 10 1101,3 1096,74 2,56 1,96 11013 10987,4 25,6 19,6 9,64 96,4 0,01 0,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ТЕР46-03-

009-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд 
размером до 130x130 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 е. ОЗЛ=Г2,23, ЭМ“ 7,5;
зпм=12,гз
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12Л'С):
HP (2632,69 руб.): 84%=110%'(0.9‘0.85) от ФОТ 
СП (1504,39 руб.): 48%=70%'(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 0,48 13732.6 4858 8874,6 1671,47 6591,65 2331,84 4259,81 802,31 36,21 17,38 11,37 5,46

6 ТЕР46-03-
009-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром до 25 мм при толщине 
стен до 25 см

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-009-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
ЗПМ-12,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; 
Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п. 1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (3342,48 руб.): 84%-110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1909,99 руб.): 48%-70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 шт. 0,48 17639,26 6140,68 11498,58 2149,18 8466,84 2947,53 5519,31 1031,61 45,77 21,97 14,62 7,02

Итого по разделу 1 Демонтаж 50909,27 140,07 12,83

Раздел 2. монтаж

7 ТЕРм08-03-
571-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щит заводского изготовления однорядный 
или двухрядный шкафного исполнения, 
глубина до 800 мм (ВРУ)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП*12,23; 
ЭМ-5,83; ЗПМ-12,23; МАТ=6,52 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2: Письмо от 27.11.12 №2536-Hn/12/TC): 
HP (789,89 руб.): 81%=95%'0.85 от ФОТ 
СП (507,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

1 м 
ширины 

по 
фронту

0,8
(1Ю,в)~1

2795,63 1021,69 1634,21 197,27 2236.S 817,35 1307,37 157,82 7,05 5,64 1 0,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРм08-03-

573-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина до 600x600x350 мм (ПР)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРм0В-03'573'04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23;
ЭМ=6,7; ЭПМ-12,23; МАТ=6,6 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДСВ1-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прип. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
H P (315,52руб): 81%=95%*0.85от ФОТ 
СП (202,56 руб.): 52%=65%‘0.8 от ФОТ

1 ШТ. 1 682,02 343,42 315,5 46.11 682,02 343,42 315,5 46,11 2,37 2,37 0,29 0,29

9 ТЕРм08-03-
600-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№б75/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании трехфазные

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-600-02 1 квартал 2016 г. 03Л=12,23; 
Э М -5 ,77; ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,65 
Электромонтажные работы на других объектах 
СМДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АЛ-5536/06 
Прип. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12Л-С): 
HP (83,61 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (53,8 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 120,33 101,51 14,83 1,96 120,33 101,51 14,83 1,96 0,7 0,7 0,01 0,01

10 ТЕРМ08-03-
603-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ящик с  понижающим трансформатором 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-603-01 1 квартал 2016 г, ОЭП=12,23; 
ЭМ *5.8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прип. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): 
HP (135,42руб.): 81%~95%*0.85 от ФОТ 
СП (88,94 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

1 шт. 1 194,17 165,23 17,05 1,96 194,17 165,23 17,05 1,96 1,14 1,14 0,01 0,01

11 ТЕРм08-03-
525-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель или переключатель пакетный 
в металлической оболочке, 
устанавливаемый на конструкции на стене 
или колонне, с количеством зажимов для 
подключения до 9 на ток до 25 А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕРмОВ-03-525-01 1 квартал 2016 в. 03П=12,23; 
ЭМ=6,46; МАТ=4,66
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 Ш2536-ИП/12/ГС):
HP (237,85 руб.): 81%=95%‘0.85 от ФОТ 
СП (152,69 руб.): 52%~65%*0,8 от ФОТ

1 шт. 1 468,6 293,64 7,95 468,6 293,64 7,95 2,09 2,09
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ТЕРмОв-ОЗ-
594-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник отдельно устанавливаемый на 
штырях с количеством ламп в светильнике 2 
(С360/218)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
ЭМ=5,77; ЗПМ*  12,23; МА Т=3,89 
Электромонтажные работы на других, объектах 
(МДС81-33.2004 При л.4 п.45.2; Письмо №АП*5536/06 
Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (13547,94 руб.); 81%~95%*0.85 от ФОТ 
СП (8697,44 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 шт. 1,24
0 ,2  0+1,04

14282,08 13449,09 296,17 39,5 17709,78 16676,87 367,25 48,98 92,8 115,07 0,2 0,25

13 ТЕРм08-03-
594-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Светильник отдельно устанавливаемый на 
штырях с количеством ламп в светильнике 2 
(NBT)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-594-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -5 ,77; ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,89 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (437,03руб.): 81%=95%‘ 0.85 от ФОТ 
СП (280,56 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04 14282,08 13449,09 296,17 39,5 571,28 537,96 11,85 1,58 92,8 3,71 0,2 0,01

14 ТЕРм08-03-
593-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Световые настенные указатели (номерной 
указатель дома)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08~03-593-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
Э М -5 ,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): 
HP (92,54 руб.): 81%=95%‘0.85 от ФОТ 
С П (59,41 руб.): 52%=65%'0 .8 от ФОТ

100 шт. 0,01 13395,92 11385,4 296,17 39,5 133,96 113,85 2,96 0,4 78,56 0,79 0,2

15 ТЕРм08-03-
591-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель полугерметический и 
герметический

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,22; ЭПМ-12,23; МА 7=6,32 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 Ns2536-Hn/12^C): 
HP (3144,64 руб.): 81%=95%’0.85 от ФОТ 
СП (2018,78 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,44 10035,52 8811,47 258,32 11,86 4424,43 3877,05 113,66 5,22 60,8 26,75 0,06 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17

16 ТЕРм08-03-
591-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/лр

Розетка штепсельная полугерметическая и 
герметическая

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-03-591-10 1 квартал 2016 з. 03П=12,23;
ЭМ=6,17; З П М -12,23; МА Т=6,17 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прип.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 N92536-ИП/12/ГС): 
HP (286,38 руб.): 81% -95%'0.в5 от ФОТ 
СП (183,86руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 шт. 0,04 10022,04 8823,09 287,95 15,78 400,88 352,92 11,52 0,63 60,88 2,44 0,08

кабельные проводки

17 ТЕРм08-02-
390-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-02-390-01 1 квартал 2016 г. О З П -12,23; 
ЭМ=3,32; ЗПМ=12.23; МАТ=4,43 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81 *33.2004 Прип.4 п.45.2; Письмо №АП~5536/06 
Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): 
HP (1467,8руб.): 81%=95%'0.85 от ФОТ 
СП (942,29 руб.): 52%=65%'0.а от ФОТ

100 м 0,8 2643,13 2263,16 118,29 1,96 2114,5 1810,53 94,63 1,57 16,29 13,03 0,01 0,01

18 ТЕРм08-02-
390-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Короба пластмассовые шириной до 120 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм0в-02-390-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23;
ЭМ=3,31; ЭПМ-12,23; МАТ=4,25 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прип.4 п.45.2; Письмо №АП-5536Ю6 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): 
HP (6410,46руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (4115,36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 2,8 3426,32 2824,52 147,69 1,96 9593,7 7908,66 413,53 5,49 20,33 56,92 0,01 0,03

19 ТЕРм08-02-
407-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм

ИНДеКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗЛ=<2,23; 
ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прип.4 п.45.2; Письмо №АЛ-5536/08 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): 
H P {3925,99 руб.): 81%=95%*0.85от ФОТ 
СП (2520,39 руб.): 52%=в5%‘0.8 от ФОТ

100 м 1,4 5986,9 3387,1 931,05 74,97 8381,66 4741,94 1303,47 104,96 24,64 34,5 0,38 0,53
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ТЕРМ08-02-
407-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба стальная по установленным 
конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр до 65 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-407-04 1 кеартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ -5,87; ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,52 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 Ыа2536-ИП/1ЖС): 
HP (7437,68 руб.): 81%-95%"0.85 от ФОТ 
СП (4 774,81 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м 1,2 10525,05 7423,12 2013 228,82 12630,06 8907,74 2415,6 274,58 54 64,8 1.16 1,39

21 ТЕРм08-02-
409-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр до 63 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-409-03 1 кеартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; 
ЭМ -5,94; ЗПМ-12,23; МАТ=7,67 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо ШАП-5536/06 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 № 2536-ИП/12^С): 
HP (9909,01 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (6361,34 руб.): 52%~85%*'0.8 от ФОТ

100 м 2,8
1,4+1.4

5315,29 4299,95 749,27 69,1 14882,81 12039,86 2097,96 193,48 31,28 87,58 0,35 0,98

22 ТЕРМ08-10-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 1 кеартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
Э М -2 ,7; МА Т=14,79
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п. 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): 
HP (9910,66 руб.): 81%=95%*0.В5 от ФОТ 
СП (6362,4 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 6 2520,06 2039,23 198,64 15120,36 12235,38 1191,84 15,2 91,2

23 ТЕРМ08-02-
412-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмОд-02-412-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;
Э М -5 ,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо NsAn-5536/06 
Прил. 1 п 45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12Л-С):
HP (6877,48руб.): 81%=95%'0.85 от ФОТ 
СП (4415,17 руб.): 52%=65%'0.8 от ФОТ

100 м 11,4
6*5,4

837,94 740,89 29,65 3,91 9552,52 8446,15 338,01 44,67 5,39 61,45 0,02 0,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ТЕРм08-02-
399-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм0в-02-399-01 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; 
ЭМ=5,77; ЗПМ= 12,23; MAT=3,3S 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прип.4 п.45.2; Письмо NsAn-5536/06 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): 
HP (1136,22 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (729,42 руб.): 52%=65% '0.8 от ФОТ

100 м 3.6
3 6 0 /1 0 0

456,25 387,69 14,83 1,96 1642.5 1395,68 53,39 7,06 2,82 10,15 0,01 0,04

Прочие рвботы (измерительные)

25 ТЕРп01-11-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-11-013-011 квартал 2016 8. ОЗП=12,23; 
ЭПМ=12,23
Пусконаладочные работ ы:'вхолостую’ - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 
Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (3767,45 руб.): 55% -65%'0.85  о т  ФОТ 
СП (2191,97руб.): 32%=40%Ю.8 от ФОТ

1
токоприе

мник

30 228,33 228,33 6849,9 6849,9 1,22 36,6

26 ТЕРп01-03-
0 0 1 -0 1

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель однополюсный напряжением 
до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEPnOf-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭПМ-12,23
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 
Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (1231,76руб.): 55%~65%Ю.85 от ФОТ 
СП (716,66 руб.): 32%=40%"0.8 от ФОТ

1 шт. 12 186,63 186,63 2239,56 2239,56 1,36 16,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ТЕРп01-11-
028-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРП01-11-028-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; 
ЭПМ-12,23
Пусконаладочные работы: ’вхолостую’ - 80%, 'под 
нагрузкой'- 20% (МДС 81-27.2007 Таб. 2, МДС 81-40.2006 
Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (988,85 руб.): 55%=65%*0.65 от ФОТ 
СП (575,33 руб.): 32% -40% '0.8 от ФОТ

1 линия 30 59,93 59,93 1797,9 1797,9 0,32 9,6

28 ТЕРп01-11-
011-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРП01-11-011-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
Пусконаладочные работы: 'вхолостую’ - 80%, 'под 
нагрузкой’ - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 
Таб.4: Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
HP (400,14 руб.): 55%-65%*0.85 от ФОТ 
СП (232,81 руб.): 32%=40%‘0.8 от ФОТ

100
точек

0,3
3 0 /1 0 0

2425,09 2425,09 727,53 727,53 12,96 3,89

29 ТЕРп01-11-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРП01-11-010-01 1 квартал 2016 г. 03/7=12,23; 
ЗПМ=12,2Э
Пусконаладочные работы: ‘вхолостую’ - 80%, 'под 
нагрузкой’ - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 
Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12Л~С):
HP (125,58 руб.): 55%=65%'0.85 от ФОТ 
СП (73,07руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ

1
измерен

ие

1 228,33 228,33 228,33 228,33 1,22 1,22

Итого по разделу 2 монтаж 231617,49 647,96 4,61

Раздел 3. оборудование

30
О

ТССЦ-509-
1527
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Вводно-распределительное устройство типа 
ВРУ 1-11-10

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1527 1 квартал 2016 г. МАТ=3,08 
Оборудование

шт. 1 20203,78 20203,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

автоматы в ПР

31
0

ТССЦ-509-
2263
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические: «1ЕК» ВА88- 
33 ЗР 160А

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ~509~2263 1 квартал 2016 г. МАТ-3,2  
Оборудование

ШТ. 1 2211,78 2211,78

32
0

ТССЦ-509-
2227
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические; «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 10А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509'2227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22 
Оборудование

ШТ. 2 48.14 96,28

33
0

ТССЦ-509-
2228
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические: «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 16А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-г228 1 квартал 2016 г. МАТ=3,65 
Оборудование

ШТ. 5 41,1 205,6

34
0

ТССЦ-509-
2229
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические: «1ЕК» ВА47- 
29 1Р 25А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2229 1 квартал 201В г. МАТ-3,65 
Оборудование

шт. 2 41.1 82,2

35
0

ТССЦ-509-
2230
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели автоматические: «!ЕК» ВА47- 
29 1Р 40А, характеристика С

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-2230 1 квартал 2016 г. МАТ-3,59 
Оборудование

шт. 39 42,79 1668,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36
о

ТССЦ-509-
8002
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Счетчик электроэнергии однофазный, тип: 
СО

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-8002 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72 
Оборудование

ШТ. 1 814,78 814,78

Итого по разделу 3 оборудование 25283,13

Раздел 4. материалы

37 ТССЦ-509-
5746
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Щиты распределительные навесные ЩРН- 
72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 1 2697,6 2697,6

38 ТССЦ-504-
0290
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Ящики с понижающим трансформатором 
автомат, выключателем: 36в ЯТП-0,25-2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016г. МАТ=1,31 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 1 1171,61 1171,61

39 ТССЦ-509-
5026
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатели и переключатели защитные 
{степень защиты: IP30, IP56,1Р67) ПВ2-16 
М3 30, пластмасса

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 а. МАТ=4,52 
Материалы для монтажных работ

ШТ. 1 226,72 226,72

40 ТСЦ-509-
0765
И2-Приказ 
Госстроя 
от 07.11.13 
№418/ГС

Светильники потолочные НПП 03-100-001- 
МУЗ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТСЦ509-0765 Светильники потолочные НПП 03-100-001- 
МУ 3 МАТ-4,09
Электромонтажные работы на других объектах 
{,МДС81-33.2004 Прип.4 п.45.2: Письмо №АП-5536/06 
Прил. 1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/1Ж С)

ШТ. 20 674,07 13481,4

Страница 11



Гранд-СМЕТА
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41 ТССЦ-509-
5128
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-5128 1 квартал 2016 г МАТ-3,04  
Материалы для монтажных работ

шт, 108
104*4

1792.44 193583,52

42 ТССЦ-509-
6299
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Указатель световой под лампу КЛ для 
обозначения знакографической 
информации (номера дома, 
предупреждающих надписей) с 
рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 
04-3x11

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-609-6299 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 
Материалы для монтажных работ

шт. 1 4977,5 4977.5

43 ТССЦ-509-
0102
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Скобы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0102 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6 
Материалы для монтажных работ

10 шт. 3
30/10

186.81 560,43

44 ТССЦ-509-
1687
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Лампа энергосберегающая TOSHIBA 
18W/3U Е27

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ~6,51 
Материалы для монтажных работ

шт. 128 102.86 13166,08

45 ТССЦ-509-
1442
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки брызгозащищенный

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1442 1 квартал 2016 г. МАТ-4,83 
Материалы для монтажных работ

шт. 44 51,05 2246,2
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Гранд-СМЕТА
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46 ТССЦ-503-
0478
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Розетка штепсельная РШ-Ц-20для сырых 
помещений

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0478 1 квартал 2016 г. МАТ=3.07 
Материалы для монтажных работ

шт. 4 31,53 126,12

47 ТССЦ-503-
0606
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Ns675/np

Коробка для установки розеток и 
выключателей скрытой проводки

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0606 1 квартал 2016 г. МАТ=3,31 
Материалы для монтажных работ

1000 шт. 0,048 7469,21 368,52

48 ТССЦ-503-
0530
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разветвительная коробка: У-198

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2 
Материалы для монтажных работ

шт. 48 26,14 1254,72

49 ТССЦ-507-
3487
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) 
диаметром 40 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3487 1 квартал 2016 г. МА7=2,38 
Материалы для монтажных работ

м 140 13,23 1852,2

50 ТССЦ-507-
3489
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) 
диаметром 63 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ~507-3489 1 квартал 2016 а. МАТ=2,37 
Материалы для монтажных работ

м 140 29,36 4110,4
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51 ТССЦ-103-
2408
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (1Р55) серии FL, 
диаметром 25 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г МАТ=3,71 
Материалы для монтажных работ

10 м 30 146,17 4385,1

52 ТССЦ-103- 
2417
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 
диаметром 65 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-2417 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7Л 
Материалы для монтажных работ

10 м 30 411,11 12333,3

53 ТССЦ-103- 
1178
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№6757пр

Клипса для крепежа гофротрубы, 
диаметром: 32 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1173 1 квартал 2016 г. МАТ=4.02 
Материалы для монтажных работ

шт. 300 1,97 591

54 ТССЦ-103- 
1179
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
Na675/np

Клипса для крепежа гофротрубы, 
диаметром:65 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 е. МАТ=2,64 
Материалы для монтажных работ

шт. 300 3,91 1173

55 ТССЦ-509-
1834
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1834 1 квартал 2016 в. МАТ=9,62 
Материалы для монтажных работ

м 80 36,08 2886,4

56 ТССЦ-509-
1838
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт": 80x40 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1838 1 квартал 2016 г. МАТ=9,91 
Материалы для монтажных работ

м 280 113,27 31715,6
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Гранд-СМЕТА
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57 ТССЦ-509-
3602
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Соединение на стык для короба

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-3602 1 квартал 2016 а. МАТ=6,69 
Материалы для монтажных работ

шт. 360
80+280

22,08 7948,8

58 ТССЦ-103-
0003
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
легкие (неоцинкованные) диаметр условного 
прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
тссц-юз-оооз 1 квартал 2016 г. МАТ-4,зв
Материалы для монтажных работ

М 140 80,02 11202,8

59 ТССЦ-103-
0007
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с резьбой черные 
легкие (неоцинкованные) диаметр условного 
прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 м м

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0007 1 кеартал 2016 г. МАТ=3,78 
Материалы для монтажных работ

м 120 182,46 21895,2

заземление

60 ТЕРМ08-02-
472-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Заземлитель горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-472-02 1 кеартал 2016 г. 03П=12,23; 
ЭМ=6,01; 3пм=12,23; МАТ=5,26 
Электромонтажные работы на других объектах 
(МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо NsAn-5536/06 
Прил. 1 П. 45.2; Письмо от 27.11.12 Ш253В-ИП/12/ГС): 
HP (376,69 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ 
СП (241,83 руб.); 52%-65%*0.8 от ФОТ

100 м 0,2 3035,35 2281,87 504,84 43,42 607,07 456,37 100,97 8,68 16,6 3,32 0,22 0,04

61 ТССЦ-501-
8476
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'501-6476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы дли монтажных работ

1000 м 0,105
0,08+0.025

19148,86 2010,63
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Гранд-СМЕТА
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62 ТССЦ-501-
8482
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,6 24951,61 14970,97

63 ТССЦ-501-
8491
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: 
ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы Вля монтажных работ

1000 м 0,44
0,1Г*),33

33861,15 14898,91

64 ТССЦ-501-
8506
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№в75/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: 
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 
мм2

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8506 1 квартал 2016 3. МАТ=4.55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,025 41054,15 1026,35

65 ТССЦ-501-
8483
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 
мм2

ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-84ВЗ 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,1 35735,02 3573,5

6 6 ТССЦ-501-
8492
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: 
ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ'501-8492 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,025 49189,96 1229,75

Страница 16



Гранд-СМЕТА
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67 ТССЦ-501-
8485
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8485 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 1.6
1600/1000

81213,63 129941,81

68 ТССЦ-501-
8465
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГ нг-LS, с числом жил -1 и сечением 6 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016г. МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,04 50604.42 2024,18

69 ТССЦ-501-
8467
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГ нг-LS, с числом жил -1 и сечением 25 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-В467 1 квартал 2016 г. МАТ-4.55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,04 125954,97 5038,2

70 ТССЦ-501-
8514
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение, с 
низким дымо- и газовыделением марки: 
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 
мм2

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8514 1 квартал 2016 г, МАТ=4,55 
Материалы для монтажных работ

1000 м 0,015 1072968,21 16094,52

Итого по разделу 4 материалы 828978,63 3,32 0,04

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 690398,01 109910,2 20385,96 2808,48 791,35 17,48

Накладные расходы 87429,97

Сметная прибыль 55960,54

ВСЕГО по смете 993709,16 791,35 17,48

Итого Строительные работы 24448,03 39,35 12,48

Итого Монтажные работы 761910,54 684,37 5

Итого Оборудование 25283,13
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Грзнд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Прочие затраты 22146,82 67,63

Итого 833788,52 781,35 17,48

В том числе:

Материалы 534818,72

Машины и механизмы 20385,96

ФОТ 112718,68

Оборудование 25283,13

Накладные расходы 87429,97

Сметная прибыль 55960,54

Непредвиденные затраты 1% 8337,89

Итого с непредвиденными 842126,41

НДС 18% 151582,75

ВСЕГО по смете 993709,16 791,35 17,48

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:______________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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