
Гранд-СМЕТА

2016 г.

на капитальный ремонт фасада и крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Горького, д. 20
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 853182 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 109147 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 864,16 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтаж кровли.

1 TEP46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,2Э; ЭМ=3,73 
HP (S663 руб.): 84%=110%-(0.9*0.85) от ФОТ (6742 руб.) 
СП (3236 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6742 руб.)

100 м2 покрытия 3,72
372/100

1944,48 1812,36 132,12 7233 6742 491

2 ТЕРр58-1 “1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЭПМ=12,23 
HP (4887 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6883 руб.)
СП (3579 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (6883 руб.)

100 м2 кровли 3,72
372/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 7835 6545 1290 338
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр69-9-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от мусора 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (1800 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (2727руб.) 
СП (1091 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (2727 руб.)

100 т мусора 0,12 22725,17 22725,17 2727 2727

4 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 -01 -01 -0411 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 3,72
18,6Ю,2

345,71 345,71 1286 1286

5 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 14,88
Г8,6*0,8

34,59 34,59 515 515

6 ТССЦпг-03-21-01-
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21 -01-010 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ=12,2Э
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%о-0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 18,6 99,84 99,84 1857 1857

Итого по разделу 1 Демонтаж кровли. 41709

Раздел 2. Кровля.

7 ТЕР10-01-002-01
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Установка стропил { контрбрус, кобылка) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,26; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=3,63
HP (1835 руб.): 90%=118%Ч0.9Ю.85) от ФОТ (2039 руб.) 
СП (877 руб.): 43%~63%*(0.85Ю,8) от ФОТ (2039 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

0,69 11702,36 2925,54 277,32 29,6 8075 2019 191 20

8 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65;
ЗПМ= 12,23; МА Т~3,16
HP (2552 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2774 руб.)
СП (1221 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2774 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

2,7
270/100

4250,34 1002 241,06 25,68 11476 2705 651 69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТЕР12-01-013-05 

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Утепление покрытий плитами насухо 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,81; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=16,17
HP (11430 руб.): 92%= 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12424 руб.) 
СП (5467 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12424 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

2,7
270/100

59027 4224,73 2106,67 376,81 159373 11407 5688 1017

10 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 з. МАТ-11,99

м3 - 8,262
-к1.р2

718,32 -5935

11 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ-16,46

м3 - 20,87
-к1.р1

6522,44 -136123

12 ТССЦ-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 54
270-0,2

1528,56 82542

13 ТЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство паро-гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки в один слой насухо подкровельной 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ~4,6; МАТ-4,01 
HP (1536 руб.); 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1634 руб.)
СП (833руб.); 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ(1634 руб.)

100 м2 
поверхности

3,8
380/100

7252,3 430,01 9,66 27559 1634 37

14 ТССЦ-113-0324
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01

м2 - 465,1 55,66 -25887

15 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка подкровельная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 465,1 9,25 4302
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю из листовой стали 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,48; ЭПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (5990 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8437 руб.)
СП (4387 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8437 руб.)

100 м2 3,32
(380-46) /100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 35258 8227 576 210

17 ТССЦ-102-0077
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 32-40 мм, ill сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51

м3 - 5,976
-1si.pi

4251,44 -25407

18 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 квартал 2016 г. МАТ-3,46

м3 5,976
u1.p1

5614,4 33552

19 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; вПМ=12,23; 
МАТ=4,48
HP (1289 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1815 руб.)
СП (944 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (1815 руб.)

100 м2 0,48
48 /100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 7253 1773 126 42

20 ТССЦ-102-0073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
все ширины, толщиной 25 мм, II! сорта 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0073 1 квартал 2016 г. МАТ-4,51

м3 - 1,267
~ц1.р1

4043,58 -5123

21 ТССЦ-102-0056
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-102-0056 1 Квартал 2016 s. МАТ=3,4&

м3 1,267
Щ-р1

5614,4 7113

22 ТЕР26-02-019-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций 
составом "030H-007" при помощи аппарата 
аэрозольно-капельного распыления для обеспечения 
первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 
251
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,13; 
ЭПМ=12,23; МАТ-9,28
HP (5549 руб.): 77%=100%*(0.9~0.85) от ФОТ (7207 руб.)
СП (3459 руб.): 48%=?0%'(0.85*0.8) от ФО Т(7207руб.)

100 м2 
обрабатываемой 

поверхности

3,98
398/100

2434,79 1809,06 607,36 1,71 9690 7200 2417 7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

23 ТССЦ-113-8073
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Антисептик-антипирен «ОЗОН-СЮ7» для древесины 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ-6,69

КГ 133,6 89,31 11932

24 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-011 Квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ~6,77; 
ЭПМ=12,23; МАТ-3,37
HP (17545руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от ФОТ (19071 руб.)
СП (8391 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (19071 руб.)

100 м2 кровли 3,8
380/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 157655 18479 3437 592

25 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей» 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 Квартал 2016 г. МАТ-3,1

м2 -463,6
-Ф4.р1

253,64 -117588

26 ТССЦ-101-4571
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер 
НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76

м2 463,6
ф4.р1

347,01 160874

27 ТССЦ-101-4128
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с 
покрытием 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3

м 2 36 629,21 22652

28 ТЕР10-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-7,24; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ-4,5
HP (131 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ(145руб.)
СП (62 руб.): 43%=63%"(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)

100 м ходов 0,3 5699,62 465,72 102,95 15,78 1710 140 31 5

29 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,81
HP (635 руб.): 92%~ 120% *(0.9 *0.85) от ФОТ (690 руб.)
СП (304 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от ФОТ (690 руб.)

100 м 
ограждения

0,75
75/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 13387 647 319 43
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30 ТЕР10-01 >008-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство карнизов с обшивкой профлистом 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. 03П-12,23; ЭМ=4,63; МАТ -̂3,91 
HP (4571 руб.): 90%~118%"(0.9Ю.85) от ФОТ (5079 руб.)
СП (2184 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (5079 руб.)

100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

0,285
(73,1*0,39) /100

36078,99 17821,19 443,92 10283 5079 127

31 ТССЦ-203-0367
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0- 
1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 
до 90 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ-4,23

м3 - 0,3021 8567,27 -2588

32 ТССЦ-101 -3860
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профилированный настил окрашенный СЮ-1000-0,6 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-3860 1 квартал 2016 г. МАТ= 2,92

т 0,162
28,5*5,7/1 ООО

48775,24 7902

36 ТЕР12-01-012-01 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Установка снегозадержателей трубчатых
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ-4,81
HP (627 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (681 руб.)
СП (300руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ(681 руб.)

100 м 
ограждения

0,74
74 /100

17849,47 863,07 425,86 57,24 13209 639 315 42

37 ТССЦ-201-0777
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с отверстиями 
и без отверстий, соединяемые на сварке 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ~4,81

т -0,222
-м1.р1

54842,51 -12175

38 ТССЦ-101-7317
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Дополнительные элементы металлочерепичной 
кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33

шт. 37
74/2

545,52 20184

Итого по разделу 2 Кровля. 557273

Раздел 3. Фасад.
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Гранд-СМЕТА
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39 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (5852 руб.): 68%=80%Ю.85 от ФОТ (8606 руб.)
СП (3442 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (8606 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

3,63
363/100

2370,91 2370,91 8606 8606

40 ТЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса: 
улучшенная стен/цоколь/
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^б, 72; 
ЭПМ-12,23; МАТ=4,81
HP (3826 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4782 руб.) 
СП (1769 руб.): 37%-55%*(0,85Ю,8) от ФОТ (4782 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,27
27/100

43923,78 17434,48 422,08 277,01 11859 4707 114 75

41 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без
покрытия
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 Квартал 2016 г. МАТЫ,47

м2 -29,16 145,59 -4245

42 ТССЦ-101-1587
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм 
крученая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 29,16 30,25 882

43 ТЕР15-04-019*05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов 
вручную с подготовкой поверхности 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,59; МА 7=3,85 
HP (5036 руб.): В0%~Ю5%*(0.9Ю.85) от ФОТ (6295руб.)
СП (2329 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (6295 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

3,36
336/100

4523,99 1873,39 39,34 15201 6295 132

44 ТЕР13-03-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: битумной грунтовкой, первый 
слой (цоколь)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEPI3-03-001-01 1 Квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=6,01; 
ЭПМ-12,23; МАТ=8,58
HP (213 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от ФОТ (308 руб.)
СП (148 руб.): 48%=70%'*(0.85Ю.8) от ФОТ (308 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,27
27/100

2377,36 1139,47 66,29 1,47 642 308 18

45

.....

ТЕР08-07-001 -02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ~4,74 
HP (3707 руб.): 93%-122%'(0.9Ю.85) от ФОТ (3986 руб.)
СП (2152 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3986 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

0,726
72,6/100

7383,68 5490,29 33,84 5361 3986 25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46 ТЕРр69-16-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEPp69~l6-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=6,69
HP (4503 руб.): 66%=78%Ю.85 от ФОТ (6822 руб.)
СП (2729 руб.): 40%~50%'0.8 от ФОТ(6822 руб.)

100 м2 отмостки 0,82
82/100

52297,37 7217,53 14469,61 1102,53 42884 5918 11865 904

Итого по разделу 3 Фасад. 116896

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 577798 105783 31508 3364

Накладные расходы 89176

Сметная прибыль 48903

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
16132

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 81557

Прочие ремонтно-строительные работы 55733

Погрузо-разгрузочные работы 1801

Перевозка грузов автотранспортом 1857

Деревянные конструкции 27140

Кровли 174586

Теплоизоляционные работы 113172

Полы 8343

Строительные металлические конструкции 168776

Малярные работы (ремонтно-строительные) 17900

Отделочные работы 36657

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 1003

Конструкции из кирпича и блоков 11220

Итого 715877

В том числе:

Материалы 440507

Машины и механизмы 31508

ФОТ 109147

Накладные расходы 89176

Сметная прибыль 48903

Непредвиденные затраты 1% 7159

Итого с непредвиденными 723036
НДС 18% 130146

ВСЕГО по смете 853182
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Гран д-СМ ETA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Составил:________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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