
Гранд-CMETA
СОГЛАСОВАНО:

2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Квартальный, д. 10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ________________________________ 1316753 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 176266 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 1332,7 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/л Мех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажны е работы

1 ТЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
TEP46-04-Q08-01 1 квартап 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=3,73 
HP (9225 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10982 руб.}
СП (5271 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (10982 руб.)

100 м2 покрытия 6,7
670/100

1817,69 1639,06 178,63 12179 10982 1197

2 ТЕРр58-3-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 
стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 s. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 
HP (261 руб.): 71% =83%Ъ85 от ФОТ (368 руб.)
СП (191 руб.): 52%-65%*0.8 от ФОТ (368 руб.)

100 мтруб и 
покрытий

0,354 1038,14 1037,23 0,91 368 368
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр59-3-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка металлических лестничных решеток при 
весе одного метра решетки до 60 кг 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр59-3-1 1 квартал 2016 г. 03/1=12,23; ЭМ~6,15; МАТ=в,89 
HP (1377 руб.): 65%-76%Ю.85 от ФОТ (2119 руб.)
СП (1017 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2119 руб.)

100 м решетки 0,386 5973,74 5489,8 40,77 2306 2119 16

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 32195

Раздел 2. М онтаж

4 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно­
песчаных толщиной 15 мм
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЗПМ= 12,23; МАТ= 5,79
HP (23145 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от Ф ОТ (25158 руб.) 
СП (11070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25158 руб.)

100 м2 стяжки 6,7
670/700

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 68671 23018 9529 2140

5 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство лароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ=12,23; М А Т-3,16
HP (6334 руб.): 92%=120%"(0.9"0.85) от ФОТ (6885 руб.)
СП (3029 руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (6885руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

6,7
670/100

4250,34 1002 241,06 25,68 28477 6713 1615 172

6 ТЕР12-01 -013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: из пенопласта 
полистирольного на битумной мастике в один слой 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -013-01 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; 
ЭПМ=12,23; МАТ=4,48
HP (16853 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18318 руб.)
СП (8060 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18318 руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

6,7
670/100

28823,42 2619,54 1041,47 114,47 193117 17551 6978 767

7 ТССЦ-104-0103
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93

м3 -27,6 4367,37 -120539

8 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016з. МАТ=4,46

т -1,347 18265,13 -24603
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦ-101-0078

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Битумы нефтяные строительные кровельные марки 
Б НК-45/190, БНК-45/180
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0078 1 квартал 2016 г. МАТ=8,09

Т -0,1675 14133,72 -2367

10 ТССЦ-104-0103
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из пенопласта пол и стироль но го ПСБС-40
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93

м3 -24,31 4367,37 -106171

11 ТЕР12-01-013-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-01-013- 
01
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,74; 
ЭПМ-12,23; МАТ-4,01
HP (12252 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(13317руб.)
СП (5859 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(13317руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

6,7
670/100

24534,4 1873,15 1000,55 114,47 164380 12550 6704 767

12 ТССЦ-104-0103
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ*3,93

м3 -27,6 4367,37 -120539

13 ТССЦ-101-0594
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Мастика битумная кровельная горячая 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46

т -1,347 18265,13 -24603

14 ТССЦ-104-0186
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Экструдированный пенопол и стирол
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0186 1 квартал 2016 г. МАТ=3,19

м3 100,5
670*0,15

2628,05 264119

15 ТЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,46; 
ЗПМ=12,23; М АТ-8,39
HP (17367 руб.): 92%~120%'(0.9Ю.85) от ФОТ (18877 руб.)
СП (8306 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18877 руб.)

1 м3 утеплителя 46,9
670*0,07

2157,89 346,48 231,91 56,01 101205 16250 10877 2627
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16 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек цементно­
песчаных толщиной 15 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-017-01 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=6,31; 
ЭПМ=12,23; МАТ=5,79
HP (23145 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25158 руб.) 
СП (11070 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25158 руб.)

100 м2 стяжки 6,7
670/100

10249,45 3435,53 1422,21 319,33 68671 23018 9529 2140

17 TEP12-01-017-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм 
изменения толщины добавлять или исключать к 
расценке 12-01-017-01
(40мм /73=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; 
Т3=25; ТЗМ-25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,44; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,87
HP (20203 руб.): 92%^120%*(0.9*0,85) от ФОТ (21960 руб.)
СП (9662 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от Ф ОТ (21960 руб.)

100 м2 стяжки 6,7
670/100

12362,12 3155,34 510,37 122,3 82826 21141 3419 819

18 ТЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,34; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,97
HP (885 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1106 руб.)
СП (487руб.): 44%=65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (1106руб.)

1 т 0,6633
670*0,99/1000

28647,21 1635,52 273,38 31,55 19002 1085 181 21

19 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: готовой 
эмульсией битумной
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=4,$; МАТ=8,36 
HP (2206 руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2398 руб.)
СП (1055 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2398 руб.)

100 м2 кровли 6,7
670/100

1235,24 357,85 19,32 8276 2398 129

20 ТЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,49; 
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,48
HP (12412 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13491 руб.) 
СП (5936руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от Ф О Т (13491 руб.)

100 м2 кровли 6,7
670/100

41722,94 1974,04 321,06 39,5 279544 13226 2151 265

21 ТССЦ-101-1962
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43

м2 -777,2 152,7 -118678
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22 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -763,8 179,21 -136881

23 Прайс лист Флексоизол 3003 м2 777,2 82,95 64469
24 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 763,8 95,09 72630
25 ТЕР12-01-004-04

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 
мм без фартуков 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,91; 
ЗПМ-12,23; МАТ-3,52
HP (4819 руб.): 92%~120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5238 руб.)
СП (2305 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5238 руб.)

100 м 
примыканий

1,0682
106,82 /100

53784,74 4762,85 764,94 140,03 57453 5088 817 150

26 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42

м2 -269,2 179,21 -48243

27 Прайс лист Флексоизол 3004 м2 90,58336
106,82*0,4*2*1,06

95,09 8614

парапетный узел

28 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 12-01-010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ= 12.23; МАТ-3,39
HP (3344 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3635 руб.)
СП (1599 руб.): 44%=65%*(0,85Ю.8) от ФОТ (3635 руб.)

100 м2 покрытия 0,258
25,8 /1 0 0

49155,72 14051,29 184,55 39,5 12682 3625 48 10

Итого по разделу 2 Монтаж 1002915

Раздел 3. О граждение кровли

29 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-011 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~6,75; 
3ПМ=12,23; МАТ-4,81
HP (1092 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1187 руб.) 
СП (522 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от Ф О Т (1187руб.)

100 м 
ограждения

1,29 17849,47 863,07 425,86 57,24 23026 1113 549 74

Итого по разделу 3 Ограждение кровли 24640

Раздел 4. Вентканалы
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30 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ '4,6; МАТ=3,37 
HP (1992 руб.): 92%~120%*(0.9Ю.85) от ФОТ (2165 руб.)
СП (953 руб.): 44%=65%*(0.85'0.8) от Ф О Т(2165руб.)

1 колпак 9 1912,23 240,56 4,83 17210 2165 43

Итого по разделу 4 Вентканалы 20155

Раздел 5.

Люки

31 ТЕРр56“10-1
Приказ Минстроя
России от
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23 
HP (33 руб.): 70%~82%”0.85 от Ф О Т (47 руб.) 
СП (24 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (47 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,0112 4210,79 4210,79 47 47

32 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ~7,13;
ЗПМ= 12,23; МАТ-6,62
HP (199 руб.): 90% =118%*(0.9*0.85) от Ф О Т(221 руб.)
СП (95руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от Ф О Т (221 руб.)

100 м2 проемов 0,0112 410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 4593 197 113 24

33 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 2 297,41 595

Итого по разделу 5 5586

Раздел б. Ф ановы е трубы

34 ТЕР16-04-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 
110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016  е. ОЗП= 12,23; ЭМ=7; ЭПМ=12,23; 
МАТ-2,57
HP (1577 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1609 руб.)
СП (901 руб.): 56%=83%"(0.85*0,8) от ФОТ (1609 руб.)

100 м 
трубопровода

0,18 29878,41 8927,41 53,2 9,91 5378 1607 10 2

35 ТССЦ-302-3340
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3340 1 квартал 2016 г. МАТ=2,54

м -17,96 202,79 -3642
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36 ТССЦ-507-0546
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с 
наружным диаметром 110 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64

М 17,96 166,02 2982

37 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
флюгарки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; МАТ=3,41 
HP {1770 руб.): 88%=103%Ю.85 от ФОТ (2011 руб.)
СП (965 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ (2011 руб.)

1 ШТ. 12 424,02 167,55 5088 2011

Итого по разделу 6 Фановые трубы 15019

Раздел 7. мусор

38 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (14 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ (16 руб.)
СП (8 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (16 руб.)

1 т груза 3,975
26,5*0.15

223,04 4,15 218,89 887 16 871

39 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦт-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ  
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 22,525
26,6*0,85

34,59 34,59 779 779

40 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21 -01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%-0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 26,5 9 9 ,84 99,84 2646 2646

Итого по разделу 7 мусор 4334

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 865954 166288 58201 9978

Накладные расходы 160505

Сметная прибыль 78385

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
26675

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 820
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) 4700

Кровли 1030318

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 20374

Проемы (ремонтно-строительные) 104

Деревянные конструкции 5482

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 4214

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 7823

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 909

Погрузо-разгрузочные работы 779

Перевозка грузов автотранспортом 2646

Итого 1104844

В том числе:

Материалы 641465

Машины и механизмы 58201

ФОТ 176266

Накладные расходы 160505

Сметная прибыль 78385

Непредвиденные затраты 1 % 11048

Итого с непредвиденными 1115892
НДС 18% 200861

ВСЕГО по смете 1316753

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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