
Г ранд-СМЕТА

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома , расположенного по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, пос.
Саракташ, ул. Мира, д.183а 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ________________________________ 1482657 руб.
Средства на оплату труда_____________________________________________ 200287 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________ 1609,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол. В том числе В том числе
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех
Всего

Осн.З/п Эк.Маш. 3/лМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка покрытий кровель; из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. 03П= 12,23; ЭМ=3,73 
HP (11327 руб.): 84% - 110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (13484 руб.) 
СП (6472 руб.): 48%=70%+(0.85*0.8) от ФОТ (13484 руб.)

100 м2 покрытия 7,44
744/100

1944,48 1812,36 132,12 14467 13484 983

2 ТЕРр58-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 
обрешетки из брусков с прозорами
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23, ЭМ -7,54; ЗПМ= 12,23 
HP (9774 руб.): 71%=83%*0.85 от Ф О Т(13766руб.)
СП (7158 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13766 руб.)

100 м2 кровли 7,44
744/100

2106,22 1759,53 346,69 90,75 15670 13091 2579 675
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕР10-01-002-01

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Частичный демонтаж стропильной системы /прим./
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций 03/1=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 К расх.; 73=0,8; ТЗМ-0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ=6,26;
ЗПМ-12,23; МАТ=3,63
HP (12362 руб.): 90%= 118%'(0.9*0.85) от ФОТ (13736 руб.)
СП (5906 руб.): 43%~63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13736 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

5,81 2562,31 2340,46 221,85 23,73 14887 13598 1289 138

4 ТЕРр58-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 ; ЭМ -3,85 
HP (765 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ (1077 руб.)
СП (560 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1077 руб.)

100 окон 0,03
3 /1 0 0

35944,28 35898,23 46,05 1078 1077 1

5 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
(Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП-0,8; 
ЭМ~0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к рзсх.; 73=0,6; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,13;
ЗПМ~ 12,23; М А Т-6,62
HP (214 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (238 руб.)
СП (102 руб.): 43%=63%*(0.85Ю,8) от ФОТ (238 руб.)

100 м2 проемов 0,015
1,50/100

22194,45 14099,48 8094,97 1723,33 333 212 121 26

6 ТЕРр69-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка помещений от строительного мусора 
/экскрементов природного происхождения с 
поверхности чердачного перекрытия/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-9~1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23  
HP (6974 руб.): 66%~78%Ю.85 от Ф О Т(10567руб.)
СП (4227 руб.): 40%=50%Ю.8 от ФОТ (10567 руб.)

100 т мусора 0,465 22725,17 22725,17 10567 10567

7 ТЕР46-04-001 "04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка: кирпичных стен /вентканалы/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,5, ЗПМ= 12,23 
HP (416 руб.): 84%=110%*(0.9Ю.85) от ФОТ (495 руб.)
СП (238 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (495 руб.)

1 м3 0,4 1963,81

..........

1066,21 897,6 169,02 786 427 359 68

Очистка от строительного мусора

8 ТССЦпг-01-01-01-
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ~6,8 
HP (59 руб.): 85%~100%*0.85 от ФОТ (69 руб.)
СП (33 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (69 руб.)

1 т груза 16,6
83*0,2

223,04 4,15 218,89 3702 69 3633
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 ТССЦпг-01 -01 -01 - 

043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=В,69 
HP 0%~0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 66,4
83*0,8

34,59 34,59 2297 2297

10 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦМ'03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,61; 
ЭПМ=12,23
HP 0%=0%Ю.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 83 117,04 117,04 9714 9714

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 140089

Раздел 2. Монтаж
изоляция перекрытий

11 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ-6,65; 
ЗПМ-12,23; МАТ=3,16
HP (5610руб.): 92%=120%*(0,9*0.85) от Ф О Т(6098 руб.)
СП (2683 руб.): 44%~65%'(0.85*0.8) от ФОТ (6098руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

5,934
593,40/100

4250,34 1002 241,06 25,68 25222 5946 1430 152

12 ТЕР12-01-013-05 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
применительно

Утепление покрытий плитами насухо 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,81; 
ЭПМ=12,23; МАТ=16,17
HP (24596 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (26735 руб.) 
СП (11763 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от Ф О Т(26735руб.)

100 м2 
утепляемого 

покрытия

5,81
581/100

59027 4224,73 2106,67 376,81 342947 24546 12240 2189

13 ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Песок природный для строительных работ средний 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. М А Т-11,99

м3 -17,78 718,32 -12772

14 ТССЦ-101-0774
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 
300, толщиной 75 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 s. МАТ=16,46

м3 -44,91 6522,44 -292923
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15 ТСС Ц-104-0716
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом 
связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 
марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86

м3 114,2
571-0,2

1528,56 174562

деревянные конструкции кровли

16 TEP10-01 >002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка стропил, контр-обрешетка 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=6,26; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=3,63
HP (19814 руб.): 90% ~118%*(0,9*0,85) от ФОТ (22016 руб.) 
СП (9467 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (22016 руб.)

1 м3 древесины в 
конструкции

7,45
5,6+1,85

11702,36 2925,54 277,32 29,6 87183 21795 2066 221

17 ТЕРр58-12-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,2Э; 
МАТ=4,48
HP (8301 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11691 руб.)
СП (6079 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т(11691 руб.)

100 м2 3,092
(58,7+250,5) /100

15110,79 3694,32 262,12 86,83 46723 11423 810 268

18 ТЕРр58-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 
брусков под кровлю: из листовой стали 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 s. 03П -12.23; ЭМ~5,48; ЗПМ~ 12,23; 
МАТ-4,48
HP (7844 руб.): 71%=>83%Ю.85 от ФОТ (11048 руб.)
СП (5745 руб.): 52%=65%Ю.8 от Ф О Т(11048 руб.)

100 м2 4,348
434,8/100

10619,94 2477,92 173,44 63,11 46175 10774 754 274

слуховое окно (3 шт.)

19 TEP10-01-003-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство слуховых окон 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-003-01 1 квартал 2016 г. 0 ЗП-12,23; ЭМ=6,64; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,93
HP (2290 руб.): 90%~118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2544 руб.) 
СП (1094 руб.): 43%~63%*(0.85"0.8) от ФОТ (2544 руб.)

1 слуховое окно 3 2334,99 826,26 169,19 21,65 7005 2479 508 65

20 ТССЦ-203-0251
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 
м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89

м2 -1,5 668,42 -1003
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 ТССЦ-101-0933
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия для оконных блоков со 
спаренными и одинарными переплетами для жилых 
зданий одностворных высотой до 1,5 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03

компл. 3 105,47 316

22 ТССЦ-203-0177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной 
конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, 
площадь 0,65 м2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61

м2 1,5 2206,25 3309

Ходовой мостик:

23 ТЕР10-01 -023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Укладка ходовых досок 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ~7,24; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=4,5
HP (183 руб.): 90%=118%*(0.9Ю.85) от ФОТ (203 руб.)
СП (87 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (203 руб.)

100 м ходов 0,42 5699,62 465,72 102,95 15,78 2394 196 43 7

пароизоляция кровли

24 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
T E P I2-01 -015-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,65; 
ЗПМ -12,23; М А Т-3 ,16
HP (7034 руб.): 92% - ! 20%*(0.9*0.85) о т  ФОТ (7646 руб.)
СП (3364 руб.): 44%=65% *(0,85*0.8) от ФОТ (7646 руб.)

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,44
744/100

4250,34 1002 241,06 25,68 31623 7455 1793 191

25 ТССЦ-101-0856
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки 
РКП-3506
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. М АТ-2,8

м2 -818,4 19,01 -15558

26 ТССЦ-113-2020
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пленка пароизоляционная ПВХ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-2020 1 Квартал 2016 г. МАТ=2,24

м2 818,4 9,25 7570

металлоконструкции кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 ТЕР12-01-023-01
Приказ Минстроя 
России от 
21,09.15 №675/пр

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым 
прогонам: простая кровля
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,77; 
ЗПМ-12,23; МА Т=3,37
HP (34353 руб.): 92%=120%*(0.9Ю,85) от ФОТ (37340 руб.)
СП (16430 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от ФОТ (37340 руб.)

100 м2 кровли 7,44
744/100

41488,23 4863,01 904,47 155,81 308672 36181 6729 1159

28 ТССЦ-101-4136
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Металлочерепица «Монтеррей»
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. М АТ=3,1

м2 -907,7
-ц1.р1

253,64 -230229

29 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 818,4
744*1,1

272,62 223112

30 ТССЦ-101-5045
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, 
толщиной 0,7 мм /конек, вальмы, капельник, 
подшивка карниза/
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ-5,26

м2 89,3 286,67 25600

31 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 
2 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=6,62
HP (266 руб.): 90%~ 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (296 руб.)
СП (127 руб.): 43%~63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (296 руб.)

100 м2 проемов 0,015
1,50/100

410115,1 17624,29 10118,68 2154,19 6152 264 152 32

32 ТССЦ-101-0894
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия при заполнении отдельными 
элементами дверей в помещение однопольных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94

компл. 3 501,92 1506

Покрытие вентканалов

33 ТЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 
стали
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -010-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75;
ЗПМ =12,23; МА Т - 3,39
HP (1984 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от ФОТ (2156 руб.)
СП (949 руб.): 44%~65%*(0.85Ю.8) от ФОТ (2156 руб.)

100 м2 покрытия 0,153
15,3/100

49155,72 14051,29 184,55 39,5 7521 2150 28 6

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Обрамление проемов угловой сталью 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=5,76
И Р (617 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ (882 руб.)
СП (441 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (882 руб.)

1 т 0,1512
151.20/1000

47483,65 5763,27 169,99 74,97 7180 871 26 11

35 ТССЦ-101-0996
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Угловой равнополочный горячекатаный прокат 
толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, 
из углеродистой обыкновенного качества стали 
марки Стбсп 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0996 1 квартал 201$ г. МАТ=5,84

т -0,1482 40719,52 -6035

36 ТССЦ-101-1639
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, 
размером 25x25x3 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38

т 0,1512
151,20/1000

30555,06 4620

37 ТЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=5,02
HP (77 руб.): 69%~90%*(0.9*0,85) от ФОТ (112 руб.)
СП (54 руб.): 48%=70%>*(0.85*0.8) от ФОТ (112 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,135
13,50/100

2048,66 826,01 66,29 1,47 277 112 9

38 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,05
HP (48 руб.): 69%=90%'(0.9*0.85) от ФОТ (69 руб.)
СП (33 руб.): 48%~70%*(0.85*0.8) от ФОТ (69 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,135
13,50/100

2169,48 507,79 43,22 1,47 293 69 6

39 ТЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 
высоте этажа до 4 м 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 а. 03П=12,23; ЭМ=7,54; 
З П М -12,23; МАТ=5,$7
HP (273 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (294 руб.)
СП (159 руб.): 54%~80%*(0.85'0,8) от ФОТ (294 руб.)

1 м3 кладки 0,4 6078,45 655,77 301,45 78,88 2431 262 121 32

Организованный водоотвод крыши

40 ТЕРр58-10-6
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц 
или подмостей
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 
HP (376 руб.): 71%=83%Ю.85от ФОТ (529 руб.)
СП (275 руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (529 руб.)

100 шт. 0,08 22571,83 6617,53 38,68 1806 529 3
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41 ТЕРр58-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, 
лестниц или подмостей
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23 ; Э М -4 ,6, М АТ-3,82 
HP (2006 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2825 руб.)
СП (1469 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т(2825 руб.)

100 м 0,616
61,6/100

32747,72 4586,13 62,74 20173 2825 39

42 ТЕРр58-10~5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб (колено) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-10-5 1 квартал 2016 г. 03П -12 .23 ; ЭМ -4,61; МАТ=4,17 
HP (1504 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2118 руб.)
СП (1101 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (2118 руб.)

100 шт. 0,32 23678,28 6617,53 38,68 7577 2118 12

43 ТЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство желобов: подвесных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-6,69; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,76
HP (4647руб.): 92%~ 120%*(0.9*0.85) от Ф О Т(5051 руб.) 
СП (2222 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5051 руб.)

100 м желобов 1,28
128/100

32160,95 3914,46 178,62 31,55 41166 5011 229 40

44 ТЕРр65-38-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей:
патрубка
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ~13,61 
HP (3703 руб.): 88%= 103%*0,85 от ФОТ (4208 руб.)
СП (2020 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4208 руб.)

1 шт. 11 2566,27 382,55 28229 4208

45 ТССЦ-103-0917
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, 
диаметром 150 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ~14,58

м -16,83 1406,1 -23665

46 ТССЦ-507-3178
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 
"КОРСИС” SN 6 диаметром 110 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-3178 1 квартал 2016 г. МАТ=3,68

м 16,83 158,42 2666

47 ТЕРр65-38-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена частей канализационного стояка над кровлей: 
флюгарки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; МАТ~3,41 
HP (1622 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1843 руб.)
СП (885 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (1843 руб.)

1 шт. 11 424,02 167,55 4664 1843

Кровельное ограждение
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48 ТЕР12-01-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ограждение кровель перилами
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,75; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,81
H P (1059 руб.): 92%=120%*(0.9'0.85) от Ф О Т(1151 руб.) 
СП (506 руб.): 44%~65%*(0.85*0.8) от Ф О Т(1151 руб.)

100 м 
ограждения

1,25
125/100

17849,47 863,07 425,86 57,24 22312 1079 532 72

Итого по разделу 2 Монтаж 1103961

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 982302 194661 48506 5626

Накладные расходы 170096

Сметная прибыль 91651

Итоги по смете:
Работы ло реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
33705

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 192158

Деревянные конструкции 173996

Прочие ремонтно-строительные работы 21768

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 3794

Погрузо-разгрузочные работы 2297

Перевозка грузов автотранспортом 9714

Кровли 370782

Теплоизоляционные работы 174562

Полы 7570

Строительные металлические конструкции 223112

Проемы (ремонтно-строительные) 2203

Конструкции из кирпича и блоков 7483

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 782

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) 20123

Итого 1244049

В том числе:

Материалы 739135

Машины и механизмы 48506

ФОТ 200287

Накладные расходы 170096

Сметная прибыль 91651

Непредвиденные затраты 1% 12440

Итого с непредвиденными 1256489
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НДС 18% 226168

ВСЕГО по смете 1482657

Составил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:__________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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