
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома , расположенного по адресу: Оренбургская область, Саракташский район, пос.
Саракташ, ул. Чапаева, д. 66а 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ_________________________________ 1168941 руб.
Средства на оплату труда______________________________________________ 318831 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________2445,94 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ . Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/л Мех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Фасад.

1 ТЕР08-07-001 -02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 
высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных 
работ
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,61; МАТ-4,74  
HP (41103 руб.): 93%~ 122%*(0.9 *0.85;  от ФОТ (44197 руб.)
СП (23866 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (44197 руб.)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных лесов

8,05
805/100

7383,68 5490,29 33,84 59439 44197 272

2 ТЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов 
фасада кирпичных
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46'02-009-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗПМ= 12,23 
HP (18790 руб.): 84%~110%'(0.9Ю.85) от ФОТ (22369 руб.)
СП (10737 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (22369 руб.)

100 м2 8,6
(807+56-2,95) /100

2601,08 2601,08 22369 22369
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТЕРр53-16-1

Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ;
ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=8; ЗПМ= 12,23; 
МАТ=5,56
HP (2162 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (2962 руб.)
СП (1659 руб.); 56%=70%Ю.8 от ФОТ (2962 руб.)

1 м3 кладки 0,7 9680,45 4146,46 267,84 84,88 6776 2903 187 59

4 ТЕРр53-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кладка отдельных участков из кирпича наружных 
простых стен (заделка проема над входной дверью) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ~12,23; 
МАТ=5,56
HP (34 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (46 руб.)
СП (26 руб.): 56%=70%*0.8 от Ф О Т(46руб.)

100 м3 кладки 0,0006
0,06/100

609735,94 68992,61 29394,24 7693,53 366 41 18 5

5 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56'1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ^7,43; ЭПМ=12,23 
HP (221 руб.): 70%=82%*0.85 от Ф О Т(315руб.)
СП (158руб.): 50% -62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)

100 коробок 0,02 16677,24 15365,77 1311,47 351,25 334 308 26 7

6 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ~ 12,23 
HP (181 руб.): 70%=82%'0.85 от ФОТ (258 руб.)
СП (129 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ (258 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,0462
4,62/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 261 250 11 8

7 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56~9~1 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ~7,5; ЗПМ= 12,23 
HP (151 руб.): 70%-82%*0.85 от ФОТ (216 руб.)
СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (216 руб.)

100 коробок 0,01 24105,9 21007,35 3098,55 583,62 241 210 31 6

8 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23 
HP (59 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (84 руб.) 
СП (42 руб.): 50%~62%*0-8 от ФОТ (84 ру5.)

100 м2 дверных 
полотен

0,02
2/100

4210,79 4210,79 84 84

9 ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство основания под штукатурку из 
металлической сетки по кирпичным и бетонным 
поверхностям
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 
HP (50290 руб.): 67%=79%Ю.85 от ФОТ (75059 руб.)
СП (30024 руб.): 40%~50%Ю.8 от ФОТ (75059 руб.)

100 м2 
поверхности

8,07
807/100

26693,5 9301,04 63,48 215417 75059 512
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без
покрытия
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0874 1 квартап 2016 г. МАТ=4,47

м2 -887,7 145,59 -129240

11 ТССЦ-101-1587
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм
крученая
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1587 1 квартал 2016 г. МАТ=3,97

м2 887,7 30,25 26853

12 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню стен и откосов 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
T E P I5-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=9,73; 
ЗПМ -12,23; МАТ=5,94
HP (66368 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (82960 руб.)
СП (30695 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ (82960 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

8,037
{807+56 - 59 ,3 ) /1 0 0

16986,58 9960,23 572,9 362,13 136521 80050 4604 2910

13 ТЕР15-02-004-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Высококачественная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню карнизов, тяг, 
наличников прямолинейных
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-004-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП*12,23; ЭМ~3,82; М АТ-5,94  
HP (33293 руб.): 80%~105%*(0.9*0.85) от ФОТ (41616 руб.)
СП (15398 руб.): 37%=55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (41616 руб.)

100 м2 проекции 
на стену

0,593
59, 3 /1 0 0

110084,19 70178,43 311,44 65280 41616 185

14 ТССЦ-201-8262
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Профиль угловой перфорированный оцинкованный, 
ПУ 25/25/0,5
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8262 1 квартал 2016 г. МАТ-4,98

м 280 26,44 7403

15 ТЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых двухкамерный стеклопакет 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 10-01-034-05 1 квартал 2016 е. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68;
З П М -12,23: МАТ=1,4
HP (1011 руб.): 90%-118%*(0,9*0.85) от ФОТ (1123 руб.)
СП (483 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1123 руб.)

100 м2 проемов 0,0462
4,62/100

507705,44 23969,58 2706,4 347,21 23456 1107 125 16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 ТССЦ-203-0991
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и 
поворотно-откидной створкой, однокамерным 
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0991 1 квартал 2016 г. МАТ-1,36

м2 - 4,62 4491,85 -20752

17 Текущая цена Блок оконный пластиковый двустворчатый, с 
глухой и поворотно-откидной створкой, 
однокамерным стеклопакетом

м2 4,62 2в56,12 12271

18 ТЕРр58-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков, 
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ~5,58; ЗПМ=12,23; 
МАТ=3,4
HP (88 руб.): 71%~83%Ю.85 от ФОТ (124 руб.)
СП (64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (124 руб.)

100 м 0,024
2, 4 / 1 0 0

13692,57 5160,69 39,73 15,78 329 124 1

19 ТЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 
стенах толщиной до 0,51 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,81; 
ЗПМ= 12,23; МАТ=2,44
HP (5 7 руб.): 90% =118% *(0.Г0.85) от Ф О Т(63руб.)
СП (27 руб.): 43%=63%*(0.85Ю.8) от ФОТ (63 руб.)

100 п.м 0,024
2 ,4 / 1 0 0

14024,36 2640,82 82,73 7,95 337 63 2

20 ТССЦ-101-2911
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2911 1 Квартал 2016 г. МАТ=1,13

м 2,4 411,94 989

21 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016г. 03П=12,23; ЭМ=4.97, МАТ=4,46 
HP (480 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (696 руб.)
СП (404 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (696 руб.)

1 м2 проема 2 595,23 347,82 111,92 1190 696 224

22 ТССЦ-202-0041 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
прим

Дверной блок металлический утепленный со 
скобяными изделиями окрашенный 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-202-0041 1 квартал 2016 г. МАТ=5,72

т 0,075 145935,79 10945
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23 ТЕРр62-25-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 
HP (17259 руб.): 68%=80%*0.85 от Ф О Т(25381 руб.)
СП (10152 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (25381 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

8,63
(607+5 6)/100

7943,33 2941,07 10,42 68551 25381 90

24 ТЕРр62-25-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску 
перхлорвиниловыми красками простых с земли и 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-25-1 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,09; МАТ=4,67 
HP (3177руб.): 68%=80%Ю.85 от Ф О Т(4672 руб.)
СП (1869 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (4672 руб.)

100 м2 
обработанной 
поверхности

8,63
(807+56)/100

2291,51 541,42 181,3 19776 4672 1565

25 ТЕРр62-26-4
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по 
подготовленной поверхности фасадов простых за 2 
раза с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-26-4 1 квартал 2018 г. 03П=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 
HP (9942 руб.): 68%=80%Ю.85 от ФОТ (14621 руб.)
СП (5848 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14621 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

7,94
(307+56-69) / 100

7087,69 1841,47 668,73 56276 14621 5310

26 ТЕР15-04-043-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов 
гладких с лесов вручную (цоколь)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-043-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ -4,6; М А Т-2,66 
HP (809 руб.): 80%=105%'(0,9Ю,85) от ФОТ (1011 руб.)
СП (374 руб.): 37%-55%*(0.85Ю.8) от ФОТ (1011 руб.)

100 м2 
поверхности

0,69
69 /100

5285,72 1465,4 9.66 3647 1011 7

Итого по разделу 1 Фасад. 966655

Раздел 2. Входная группа.

27 ТЕР09-03-013-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для 
пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-013-01 1 Квартал 2016 г. 03П^12,23; ЭМ~7,13; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=7,93
HP (507 руб.): 69%~90%*(0.9 *0.85) от ФОТ (735 руб.)
СП (426 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (735 руб.)

1 т конструкций 0,096 11016,9 7171,06 2360,39 486,02 1058 688 227 47

28 ТССЦ-201-8063
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т  решетчатые
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8063 1 квартал 2016 г. М А Т-4,51

т 0,096 41784,56 4011
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29 ТЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Монтаж кровельного покрытия из профилированного 
листа при высоте здания до 25 м
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,43; 
ЗПМ=12,23; МАТ=6,36
HP (175 руб.): 69%=90%*(0.9Ю.85) от Ф О Т (254 руб.)
СП (147 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)

100 м2 покрытия 0,05 9161,9 4537,09 3517,6 547,17 458 227 176 27

30 ТССЦ-101-4535
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62

м2 5,5
54,1

272,62 1499

31 ТССЦ-101-4647
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4647 1 квартал 2016 г. М АТ=3,14

10 шт. 3
5*6/10

13,31 40

32 ТЕР15-04-032-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска суриком стальных обделок на фасадах без 
водосточных труб 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TE P I5-04-032-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ-12,23; МАТ=2,57
HP (38 руб.): 80%= 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (47 руб.)
СП (1 7 руб.): 37%~55%‘(0.85*0.8) от Ф О Т (4 7 руб.)

100 м2 фасада 
{без вычета 

проемов)

0,056 1136 847,54 7,38 1,96 64 47

Итого по разделу 2 Входная группа. 8441

Раздел 3. Мусор.

33 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01 '01 -01 -041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP (19 руб.): 85%~100%*0.85 от ФОТ (22 руб.)
СП (11 руб.): 48%=60%*0.8 от Ф О Т (22 руб.)

1 т груза 5,25
35"0,15

223,04 4,15 218,89 1171 22 1149

34 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 Ns675/np

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 29,75
55*0.85

34,59 34,59 1029 1029
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35 ТССЦпг-03-21 -01 - 
010
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 10 км I класс груза 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21 -01 -010 1 квартал 2016 г. 03П=12,23;ЭМ =7,61; 
ЗПМ=12,23
HP 0% -0% *0.85 от ФОТ 
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

1 т груза 35 99,84 99,84 3494 3494

Итого по разделу 3 Мусор. 5724

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 601943 315746 19245 3085

Накладные расходы 246212

Сметная прибыль 132665

Итоги по смете:
Конструкции из кирпича и блоков 124408

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов)

51896

Стены (ремонтно-строительные) 11022

Проемы (ремонтно-строительные) 1968

Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 166491

Отделочные работы 386760

Деревянные конструкции 17878

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 481

Строительные металлические конструкции 21341

Малярные работы (ремонтно-строительные) 192851

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 1201

Погрузо-разгрузочные работы 1029

Перевозка грузов автотранспортом 3494

Итого 980820

В том числе:

Материалы 266952

Машины и механизмы 19245

ФОТ 318831

Накладные расходы 246212

Сметная прибыль 132665

Непредвиденные работы 1% 9808

Итого с непредвиденными 990628

НДС 18% 178313

ВСЕГО по смете 1168941
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