
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСО ВАНО :

_______2016 г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Орск, 
ул.Беляева, 2А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость___________________________________________________ 7479389 руб.
строительных работ________________________________________________ 268472 руб.
монтажных работ_________________________________   1861497 руб.
прочих______________________________________________________________ 2394 руб.
оборудования_____________________________________________________4206102 руб.

Средства на оплату труда______________________________________________ 886645 руб.
Сметная трудоемкость_________________________________________________6421,46 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 9 10 11 12 I 13
Раздел 1. М онтажны е работы

Машинное помещение

1 ТЕРмр01-01-010-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройства вводного, количество лифтов в 
подъезде: 1
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТВРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 s. ОЗП= 12,23; МАТ= 12,23 
HP (2827 руб.): 68%=вО%Ю.в5 о т  ФОТ (4157 руб.)
СП (1995 руб.): 48%-60%Ю .8 от ФОТ (4157 руб.)

1 устройство 6
Гб

713,62 692,83 4282 4157

УТВЕРЖДАЮ :

Гтпянипя 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 ТЕРмр01 -01 -002- 

05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в 
подъезде: 1 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ~4,84; 
ЗПМ=12,23; МАТ=12,23
HP (29519 руб.): 68%=80%Ю. 85 от ФОТ (43410 руб.)
СП (20837 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ (43410 руб.)

1 ШТ. 6
Г 6

8827,47 6705,83 1920,46 529,19 52965 40235 11523 3175

3 ТЕРмр01 -02-011- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка подлебедочной рамы 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; М АТ-12,23 
HP (2179 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (3204 руб.)
СП (1538 руб.): 48%~60%*0.8 от ФОТ (3204 руб.)

1 рама 6
Гб

549,98 533,96 3300 3204

4 ТЕРмр01 -01 -006- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена станции управления лифта, количество 
этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,9; 
МАТ~ 12,23
HP (38866 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (57156 руб.)
СП (27435 руб.): 48%=60%Ю.8 от Ф О Т(57166 руб.)

1 станция 6
Гб

9844,34 9525,95 32,57 59066 57156 195

5 ТЕРмр01-01-009-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена тягового каната 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; МАТ~ 12.23 
HP (45181 руб.): 68%=80%*0.85 от Ф О Т(66443 руб.)
СП (31893 руб.): 48%~60%Ю.8 от ФОТ (66443 руб.)

1 канат 18
3*6

3801,94 3691,26 68435 66443

6 ТЕРмр01-01-009-
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена устройство стяжки канатов 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 
HP (9317 руб.): 68%~80%*0.85 от ФОТ (13702 руб.)
СП (6577 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (13702 руб.)

1 устройство 6
Гб

2352,08 2283,59 14112 13702

7 ТЕРмр01-01-009-
03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена ограничителя скорости 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016$. ОЗП~12,23; ЭМ-5.88; 
МАТ=12,23
HP (4920руб.); 68%~80%"0.85 от Ф О Т (7236руб.)
СП (3473 руб.): 48%=60%'0.8 от ФОТ (7236 руб.)

1 ограничитель 6
Гб

1257,78 1206 15,58 7547 7236 93
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 ТЕРмр01 -01 -009- 

04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена каната ограничителя скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; М АТ-12,23 
HP (6708руб.): 68%~80%*0.85 от ФОТ (9864 руб.)
СП (4735 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9864 руб.)

1 канат 6
Гб

1693,25 1643,96 10160 9864

9 ТЕРмр01 -01 -009- 
05
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена натяжного устройство каната ограничителя 
скорости
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; М АТ-12,23  
HP (4213 руб.): 68%~80%'0.85 от ФОТ (6196 руб.)
СП (2974 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6196 руб.)

1 устройство 6
?*б

1063,64 1032,7 6382 6196

Шахта, приямок

10 ТЕРмр01 -02-001 - 
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выверка направляющих кабины (противовеса), 
длиной 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=12,23 
HP (22787 руб.): 68%=80%'0.85 от Ф О Т (33511 руб.)
СП (16085 руб.): 48% -60% *0.8 от ФОТ (33511 руб.)

1 направляющая 
длиной 2 м

12
2*6

2876,38 2792,6 34517 33511

11 ТЕРмр01-02-001- 
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта 
добавлять к расценке 01-02-001-01 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23: МАТ=12,23 
HP (22458 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33027 руб.)
СП (15853 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33027 руб.)

2 м высоты 
подъема

76,2
((8'2,8Щ7-И,3-2)'6)/2

446,39 433,43 34015 33027

12 ТЕРмр01-01-024-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена металлического каркаса кабины
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,91; 
МАТ= 12,23
HP (17560 руб.): 68%~80%*0.85 от ФОТ (25824 руб.)
СП (12396 руб.): 48%=60%'0.8 от ФОТ (25824 руб.)

1 каркас 6
Гб

4480,53 4303,98 47,4 26883 25824 284

13 ТЕРмр01 -01-004- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 
400 кг без доработки рамы пола
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=5,96; 
МАТ=12,23
HP (38810 руб.): 68%=80%'0.85 от ФОТ (57073 руб.)
СП (27395 руб.): 48%~60%Ю.8 от ФОТ (57073 руб.)

1 кабина 6
1-6

9854,56 9512,13 57,1 59127 57073 343
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Г ранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 ТЕРмр01 -01 -030- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена противовеса при подвеске: трехканатной 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ-5,95; 
МАТ= 12,23
HP (12441 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (18295 руб.)
СП (8782 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (18295 руб.)

1 противовес 6
re

3153,81 3049,18 13,15 18923 18295 79

15 ТЕРмр01 -01 -005- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 
500 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-005-01 1 Квартал 2015 г. ОЗП-12,23; ЭМ-6,23; 
МАТ-12,23
HP (155029 руб.): 68%-80%*0.85 от ФОТ (227984 руб.)
СП (109432 руб.): 48%=60%*0.8 от Ф ОТ (227984 руб.)

1 дверь 54
9*6

4458,58 4221,92 109,96 240763 227984 5938

16 ТЕРмр01-01-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена аппарата вызывного, работа лифта: 
одиночная
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12.23; МАТ= 12.23 
HP (33748 руб.): 68%=80%*0.85 от Ф ОТ (49630 руб.)
СП (23822 руб.): 48%=60%Ю.8 от Ф ОТ (49630 руб.)

1 аппарат 54
9*6

946,6 919,08 51116 49630

17 ТЕРмр01-02-002- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка смазывающего устройства
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,94; 
М А Т -12,23
HP (7519 руб.): 68%=80%Ю.85 от Ф ОТ (11057 руб.)
СП (5307 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ (11057 руб.)

1 устройство 12
2*6

952,2 921,41 3,15 11426 11057 38

18 ТЕРмр01-01-015-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена конечного выключателя, путевого, 
индуктивного или контактного датчиков, работа 
лифтов: одиночная 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 
HP (11002 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (16179 руб.)
СП (7766 руб.): 48%=60%Ю.8 от Ф О Т (16179 руб.)

1 датчик 24
4*6

694,3 674,12 16663 16179

19 ТЕРмр01-02-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N5675/пр

Установка шунта: точной остановки кабины
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=12,23 
HP (5492руб.): 68%~80%*0.85 от Ф О Т (8077 руб.)
СП (3877 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8077 руб.)

1 шунт 54
9*6

154,1 149,57 8321 8077
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 ТЕРмр01 -04-003- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Балансировка системы «кабина-противовес» 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмрО1-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=5,93; 
МАТ=12,23
H P (8580 руб.): 68% -80% '0.85 от ФОТ (12617 руб.)
СП (6056 руб.): 48%=60%Ю.8 от Ф О Т (12617руб.)

1 система 6
1*6

2173,17 2102,83 7,23 13039 12617 43

21 ТЕРмр01-01-036- 
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена подвесного кабеля 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=12,23 
HP (19505 руб.): 68%~80%*0.85 от ФОТ (28684 руб.)
СП (13768 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (28684 руб.)

1 кабель 18
3*6

1641,39 1593,57 29545 28684

22 ТЕРмр01-01-023- 
02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена направляющих: противовеса 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-023-02 1 Квартал 2016 г. ОЗП- 12,23; ЭМ=5,98; 
МАТ=12,23
HP (26433 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38872 руб.)
СП (18659 руб.): 48%=60%Ю.8 от Ф О Т (38872 руб.)

1 м
направляющих

159
(2.8*9+1,3)'6

254,45 244,48 2,63 40458 38872 418

23 ТЕРмр01-01-014-
01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замена балки дверей кабины 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=12,23 
HP (6843 руб.): 68%-80%*0,85 от ФОТ (10063 руб.)
СП (4830 руб.): 48%=60%'0.8 от ФОТ (10063 руб.)

1 балка 6
1*6

1727,37 1677,1 10364 10063

24 ТЕРмр01-01-035-
12
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка жгута электропроводки: по шахте
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ-12,23  
HP (2628 руб.): 68%=80% *0.85 о т  ФОТ (3864 руб.)
СП (1855 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (3864 руб.)

1 этаж 54
9*6

73,75 71,55 3983 3864

Диспетчеризация

25 ТЕРм 11-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса до 1,5 кг 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; МАТ=6,5 
HP (609 руб.): 68%=80%'0.85 от ФОТ(896руб.)
СП (430 руб.): 48%=60%Ю.8 от ФОТ (896 руб.)

1 шт. 6
1*6

158,95 149,33 954 896
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26 ТЕРм11*08-001-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Присоединение к приборам электрических проводок 
под винт с изготовлением колец 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; МАТ=3,95 
HP (540 руб.): 68%~80%*0.85 от ФОТ (794 руб.)
СП (381 руб.): 48% -60% *0.8 от ФОТ (794 руб.)

100 концов жил 0,6
0,1 "6

1522,67 1323,04 914 794

Электромонтажные работы

27 ТЕРр67-4~1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж выключателей, розеток 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23 
HP (173 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (240 руб.) 
СП (125 руб.): 52%=65%Ю,8 от Ф О Т (240 руб.)

100 шт. 0,36
0,06*6

665,68 665,68 240 240

28 ТЕРр67-4-3
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж: светильников с лампами накаливания 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ*6,97; ЗПМ=12,2Э 
HP (440руб.): 72%=85%Ю.85 от Ф О Т (611 руб.)
СП (318 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т (611 руб.)

100 шт. 0,84
0,14'6

728,02 720,35 7,67 5,87 612 606 6 5

29 ТЕРм08-03-591 -08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 N9675/пр

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ~5,95; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ-2,99
HP (974 руб.): 81%=95%*0.85 от Ф О Т (1203руб.)
СП (626 руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т (1203 руб.)

100 шт. 0,24
0,04*5

5467,49 5008,67 93,47 5,87 1312 1202 22 1

30 ТССЦ-503-0471
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Розетка открытой проводки с заземлением 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49

шт. 24
4*6

76,4 1834

31 ТЕРм08-03~591 -01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный неутопленного типа 
при открытой проводке
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=5,95; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=2,93
HP (446 руб.): 81%~95%*0.85 от ФОТ (551 руб.)
СП (287 руб.): 52%=65%*0.8 о т  ФОТ (551 руб.)

100 шт. 0,12 
(2'6)/100

5029,09 4579,65 93,47 5,87 603 550 11 1

32 ТССЦ-509-1441
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1441 1 Квартал 2016 г. МАТ=5,38

шт. 12
2*6

41,53 498
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

33 ТЕРм08-03-593-09
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильник местного освещения 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; Э М -5 ,78; 
ЗПМ= 12,23; МА Т=2,76
HP (6742 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8324 руб.)
СП (4328 руб.): 52%~65% *0.8 от ФОТ (8324 руб.)

100 шт. 0,84
O.U'6

11340,23 9889,67 148,31 19,69 9526 8307 125 17

34 ТССЦ-509-0760
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Светильники НББ 01-60 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. М АТ-4,23

шт. 84
14'6

212,68 17865

35 ТССЦ-509-0741
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лампы накаливания электрические осветительные 
общего назначения биспиральные криптоновые типа 
БК220-230-100
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88

10 шт. 8,4
1,4'в

82,61 694

36 ТЕРм08-01-081-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, 
сигнальная лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-01-081-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,88
HP (1620руб.): 81%=95%Ю.85 от ФОТ (2000руб.)
СП (1040 руб.): 52% -65% *0.8 от ФОТ (2000 руб.)

1 шт. 12
2*6

226,7 158,75 59,26 7,95 2720 1905 711 95

37 ТЕРм08-10-010-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей осветительных сетей (приямок, 
шахта, машинное помещение)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. 03П -12.23; ЭМ~2,7; 
МАТ=14,79
HP (3171 руб.): 81%~95%'0.85 от ФОТ (3915 руб.)
СП (2036руб.): 52%=65%*0.8 от Ф О Т (3915 руб.)

100 м 1,92
(32'6)/100

2520,06 2039,23 198,64 4839 3915 381

38 ТССЦ-103-1177
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ~4,72

шт. 336
56*6

0,99 333
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39 ТССЦ-103-1396
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Трубы из непластифицированного поливинилхлорида 
(НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91

М 194,3 21,01 4082

40 ТЕРм08-02*412-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение 
до 35 мм2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,77; 
ЗПМ=12,23; М АТ-3,8
HP (1934 руб.): 81%=95%Ю,85 от ФОТ (2388 руб.)
СП (1242руб.): 52%=65%Ю.8 от ФОТ (2388 руб.)

100 м 1,92
(32*6 )/100

1481,85 1231,68 88,86 11,86 2845 2365 171 23

41 ТССЦ-501-8212
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без защитного 
покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил -  5 и 
сечением 6,0 мм2 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. М АТ-5,03

1000 м 0,192
(32-6) / 1000

104174,17 20001

42 ТЕРМ08-02-390-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
(освещение в машинном помещении)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРМ08-02-390-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=3,32; 
ЗПМ=12,23; МАТ=4,43
HP (4404 руб.): 81%~95%‘0.85 от ФОТ (5437 руб.)
СП (2827руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5437руб.)

100 м 2,4
0,4'  6

2643,13 2263,16 118,29 1,96 6344 5432 284 5

43 ТССЦ-509-1831
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-509-1831 1 Квартал 2016 г. МАТ=10,66

м 240
40*6

20,68 4963

44 ТЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Провод в коробах, сечением до 6 мм2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. 03П=12.23; ЭМ=5,?7: 
ЭПМ=12,23; МАТ=3,35
HP (757 руб.): 81%=95%Ю. 85 ОЛ1 ФОТ (935 руб.)
СП (486 руб.): 52%~65%*0.8 от ФОТ (935 руб.)

100 м 2,4
0,4*6

456,25 387,69 14,83 1,96 1095 930 36 5

Станина 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

45 ТССЦ-501-8482
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 
сечением 1,5 мм2 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. М АТ-4,55

1000 м 0,24
0,04*6

24951,61 5988

Строительные работы

Машиное помещение

46 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. 03П -12 ,23  
HP (774 руб.): 68%=80%Ю.85 от ФОТ (1138 руб.)
СП (455 руб.): 40%~50%*0.8 от ФОТ (1138 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

0,48
0,08*6

2370,91 2370,91 1138 1138

47 ТЕР15-04-006-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз потолков 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-01 1 Квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,2Э; МАТ=9,05
HP (438 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (547 руб.)
СП (202 руб.): 37% -55%  "(0.85*0.8) от ФОТ (547 руб.)

100 м2 покрытия 0,48
0,08*6

1147,44 1138,25 7,38 1,96 551 546 4 1

48 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 s. МАТ=3,61

т 0,0062 47396,95 294

49 ТЕРр61-1 -5
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки потолков 
цементно-известковым раствором при толщине 
намета: до 5 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61'1'5 1 квартал 2016 з. ОЗП= 12,23; ЭМ-6,98; ЭПМ-12,23; 
М АТ-5,95
HP (1476 руб.): 67% -79% '0.85 от Ф О Т (2203 руб.)
СП (881 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2203 руб.)

100 м2 
поверхности

0,48
0,08*6

6529,5 4522,53 86,9 67,02 3134 2171 42 32

50 ТЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям потолков, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,69; 
ЭПМ=12,23; МАТ=2,51
HP (853 руб.): 80%~ 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1066 руб.)
СП (394 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1066 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,48
0,08*6

5172,33 2218,89 46,01 1,96 2483 1065 22 1
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51 ТЕРр62-41-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23 
HP (2128руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3130руб.)
СП (1252 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (3130 руб.)

100 м2 
расчищенной 
поверхности

1,32
0,22"6

2370,91 2370,91 3130 3130

52 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 Квартал 2016 г. О З П -12,23; ЭМ-5,2; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ-9,05
HP (974 руб.): 80%~ 105%*(0.9*0,85) от Ф О Т (1218руб.) 
СП (451 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1218 руб.)

100 м2 покрытия 1,32
0,22"6

929,62 920,43 7,38 1,96 1227 1215 10 3

53 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61

т 0,0172 47396,95 815

54 ТЕРр61-1>1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно- 
известковым раствором при толщине намета: до 5 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,98; ЭПМ=12,23; 
МАТ=5,95
HP (3233 руб.): 67%=79%*0.85 от Ф О Т (4825руб.)
СП (1930 руб.): 40%-50%Ю .8 от Ф О Т(4825 руб.)

100 м2 
поверхности

1,32
0,22*6

5491,74 3592,32 81,81 63,11 7249 4742 108 83

55 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 Квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ~12,23; МАТ=2,5
HP (2102 руб.): 80%~105%*(0.9*0,85) от Ф О Т(2628 руб.)
СП (972 руб.): 37%=55%*(0,85*0.8) от ФОТ (2628 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

1,32
0,22*6

4670,92 1988,35 41,17 1,96 6166 2625 54 3

56 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП= 12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ-12,23; МАТ-5,84
HP (2182 руб.): 94%~123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2321 руб.)
СП (1184 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2321 руб.)

100 м2 стяжки 0,48
0,08*6

12306,76 4585,64 354,08 250,59 5907 2201 170 120
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57 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6.61; 
ЗПМ=12,23; МАТ-5,93
HP (291 руб.): 94%=123%'(0.9*0.85) от ФОТ (310 руб.)
СП (158 руб.): 51%=75%+(0.85*0.8) от ФОТ (310 руб.)

100 м2 покрытия 0,06 
0,01 *6

19378,1 4692,41 1615,02 459,11 1163 282 97 28

58 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ=5,92;
ЗПМ= 12,23; МАТ-3,95
HP (237 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (343 руб.)
СП (165 руб.): 48%=70%*(0.85Ю.8) от ФОТ (343 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,48
0,08*6

1814,64 713,25 43,22 1,47 871 342 21 1

Проемы

59 ТЕРр56-10-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие дверных полотен 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ;
ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. 03П =12,23  
HP (283 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (404 руб.) 
СП (202 руб.): 50%~62%‘0.8 от Ф ОТ (404 руб.)

100 м2 дверных 
полотен

0,096
(1,6'6)/100

4210,79 4210,79 404 404

60 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9~ 1 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,2в 
HP (907 руб.): 70%~82%Ю.85 от ФОТ (1295 руб.)
СП (648 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1295 руб.)

100 коробок 0,06
(Г6)/100

24105,9 21007,35 3098,55 583,62 1446 1260 186 35

61 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 з. ОЭП-12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 
HP (2160 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3130 руб.)
СП (1815 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3130 руб.)

1 м2 проема 9
Г,5‘6

595,23 347,82 111,92 5357 3130 1007

62 ТССЦ-201-8062
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса 
сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали 
толщиной 3-10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5

т 0,24
40’6/1000

62943,21 15106

63 ТССЦ-101-0950
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым 
механизмом
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0950 1 квартал 2016 а. МАТ-7,23

компл. 6
Гб

614,84 3689
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64 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=5,92; 
ЭПМ-12,23; МАТ=5,05
HP (81 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (117 руб.)
СП (56 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от Ф О Т(117руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,2304
(1,6*2,4*6)/100

2169,48 507,79 43,22 1,47 500 117 10

65 ТЕРр56-1-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ= 12,23 
HP (660 руб.): 70%~82%*0.85 от ФОТ (943 руб.)
СП (472 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (943 руб.)

100 коробок 0,06 
(1*6)/100

16677,24 15365,77 1311,47 351,25 1001 922 79 21

66 ТЕРр56-2-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Снятие оконных переплетов остекленных 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП~ 12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ= 12,23 
HP (141 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (201 руб.)
СП (101 руб.): 50%=62%*0.8 от Ф О Т (201 руб.)

100 м2 оконных 
переплетов

0,036
(0,6*6)/100

5640,03 5402,36 237,67 183,45 203 194 9 7

67 ТЕР10-01-034-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,65;
З П М -12,23; МАТ-1,41
HP (754 руб.): 90%= 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (838 руб.)
СП (360 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от Ф О Т (838руб.)

100 м2 проемов 0,03
0,005*6

520857,78 27615,83 2797,07 347,21 15626 828 84 10

68 ТЕР15-02-031-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню плоских 
ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП~12,23; ЭМ-6,98, 
ЗПМ=12,23; МАТ=5,27
HP (4047 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5059 руб.)
СП (1872 руб.): 37%~55%'(0.85*0.8) от ФОТ (5059 руб.)

100 м2 
оштукатуриваемо 

й поверхности

0,18
0,03*6

41355,39 27701,81 526,43 406,4 7444 4986 95 73

69 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР 15-04-005-01 1 Квартал 2016 г. 03П -12,23; ЭМ=4,7;
ЗПМ= 12,23; МА 7=2,5
HP (286 руб.): 80%=105%'(0.9"0.85) от ФОТ (358 руб.)
СП (132 руб.): 37%-55%*(0.85*0.8) от ФОТ (358 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,18
0,03*6

4670,92 1988,35 41,17 1,96 841 358 7
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Гранд-СМЕТА
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70 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы (люк)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 
HP (518 руб.): 69% -90%'(0.9*0,85) от ФОТ (751 руб.)
СП (436 руб.): 58% -85%*(0.85*0.8} от ФОТ (751 руб.)

1 м2 проема 2,16
О.бЮ.б'б

595,23 347,82 111,92 1286 751 242

71 ТССЦ-203-8146 
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр
примен.

Люк металлический окрашенный 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37

м2 2,16
0,6‘0,6'6

6881,64 14864

72 ТССЦ-101-0891
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Скобяные изделия (петли, замки) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7

компл. 6
1*6

297,41 1784

Приямок

73 ТЕРр69-19-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Разборка бетонных фундаментов (в приямке) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-5,88  
HP (1827 руб.): 6 6 % -78%*0.85 от Ф О Т (2768руб.)
СП (1107 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2768 руб.)

1 м3 бетона 2,28
0,38*6

2312,04 1213,83 1098,21 5271 2768 2503

74 ТЕРр57-10-2
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ *7,55; ЗПМ-12,23; 
МАТ=5,91
HP (713 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1049 руб.)
СП (566 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (1049 руб.)

100 мест 0,12
0,02*6

12658,68 8642,7 525,18 99,92 1519 1037 63 12

75 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МА 7=9,05
HP (354 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (443 руб.)
СП (164 руб.): 37%~55%*(0,85Ю.8) от Ф ОТ (443 руб.)

100 м2 покрытия 0,48
0,08*6

929,62 920,43 7,38 1,96 446 442 4 1

76 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ~3,61

. ..

т 0,006
0,001*6

47396,95 284

Гтпаыыма 1 3



Гранд-СМЕТА
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77 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=4,7; 
ЗПМ-12,23; МАТ=2,5
HP (764 руб.): 80%=105%*(0,9*0.85) от ФОТ (955 руб.)
СП (353 руб.): 37%=55%*(0.85'0.8) от ФОТ (955 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,48
0,08*6

4670,92 1988,35 41,17 1,96 2242 954 20 1

78 ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ:
ТЕР 11-01 -011-01 1 квартал 2016 г. 03П *12,23; ЭМ=6,89; 
ЗПМ~ 12,23; МАТ=5,84
HP (818 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (870 руб.)
СП (444 руб.): 51%-75%*(0.85*0.8) от ФОТ (870 руб.)

100 м2 стяжки 0,18
0,03*6

12306,76 4585,64 354,08 250,59 2215 825 64 45

79 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ПФ-133
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2015 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,23; МАТ=3,95
HP (88 руб.): 69%~90%*(0.9*0.85) от Ф ОТ (128 руб.)
СП (61 руб.): 48%=70%*(0.85'0.8) от ФОТ (128руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,18
0,03*6

1814,64 713,25 43,22 1,47 327 128 8

Ремонт стен около вызывных аппаратов

80 ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Пробивка проемов в конструкциях из бетона 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 з. 03П=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 
HP (267руб.): 84%~110%*(0.9*0.85) от ФОТ (318руб.)
СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (318 руб.)

1 м3 0,06 
0,01 "6

12537,81 3616,41 8921,4 1680,28 752 217 535 101

81 ТЕРр61-2-7
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр61-2-71 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98, ЗПМ= 12,23; 
МАТ=5,94
HP (2387 руб.): 67%=79%*0.85 от Ф ОТ (3562 руб.)
СП (1425 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (3562 руб.)

100 м2 
отремонтированн 
ой поверхности

0,12
0,02*6

37229,06 29546,95 171,22 132,21 4467 3546 21 16

82 ТЕР46-03-017-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях 
железобетонных площадью до 0,1 м2
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. 03П~12,23; ЭМ~4,58; МАТ-4,97  
HP (328 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (391 руб.)
СП (188 руб.): 48%= 70% *(0.85*0.8) от ФОТ (391 руб.)

1 м3 заделки 0,06
0,01 ‘6

13632,69 6516,76 119,26 818 391 7
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83 ТЕР15-04-024-08
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям: стен, 
подготовленных под окраску 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ-4,76; 
ЗПМ=12,23; МАТ=2,78
HP (259 руб.): 80%~105%*(0.9Ю.85) от ФОТ (324 руб.)
СП (120 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (324 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,12
0,02‘6

5153,75 2699,16 26,7 1,96 618 324 3

Шахта лифта

84 ТЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 
проникновения за 1 раз стен 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП-12,23; ЭМ=5,2; 
ЗПМ=12,23; МАТ=9,05
HP (6420руб.): 80%=105%*(0,9*0.85) от Ф О Т (8025 руб.) 
СП (2969 руб.): 37%~55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8025 руб.)

100 м2 покрытия 8,7 
(145*6)/100

929,62 920,43 7,38 1,96 8088 8008 64 17

85 ТССЦ-101-1944
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016г. МАТ=3,61

т 0,1131 47396,95 5361

86 ТЕР15-04-005-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами простая по штукатурке и сборным 
конструкциям стен, подготовленным под окраску 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ^4,7; 
ЗПМ-12,23; МАТ~2,5
HP (13853 руб.): 80%-105%*(0.9*0.85) от ФОТ (17316 руб.)
СП (6407 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (17316руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

8,7 
(145*6)/100

4670,92 1988,35 41,17 1,96 40637 17299 358 17

87 ТЕРр62-31-1
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических покрытий отдельных карнизов, 
брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, 
подоконных отливов, металлических балок, прогонов 
и других мелких покрытий за один раз с земли и 
лесов
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр62-31-1 1 Квартал 2016 г. 03П-12.23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 
HP (1303руб.); 68%=80%*0.85 от Ф О Т (1916руб.)
СП (766 руб.): 40%~50%*0,8 от ФОТ (1916 руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,9
0,15*6

3651,54 2129,24 5,58 3286 1916 5

Пороги шахты
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88 ТЕР11-01-015-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=6,61; 
ЗПМ=12,23;МАТ=5,93
HP (872 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (928 руб.)
СП (473 руб.): 51%=75%*(0.85Ю.8) от ФОТ (928 руб.)

100 м2 покрытия 0,18
О.ОЗ'б

19378,1 4692,41 1615,02 459,11 3488 845 291 83

89 ТЕР13-03-003-21
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных 
поверхностей эмалью ЛФ-133 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЭМ=5,92; 
ЗПМ=12,2Э; МА 7=3,95
HP (88 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (128 руб.)
СП (61 руб.): 48%~70%*(0,85*0,8) от Ф О Т (128руб.)

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,18
0,03*6

1814,64 713,25 43,22 1,47 327 128 8

Оборудование

90
О

Коммерческое 
предложение 
2016 г.

Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 
кг; Эостановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект 
оборудования: концентратор (Блок лифтовой 
УКЛ/УЛ ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; 
монтажный комплектЛБ 6.0; комплект кабелей) с 
доставкой

шт. 6
**6

701016,95 4206102

Мусор

91 ТССЦпг-01-01-01- 
041
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой вручную 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 
HP 0%=0%*0,85 от ФОТ 
СП 0%~0%*0.8от ФОТ

1 т груза 0,36
1.8Ю.2

345,71 345,71 124 124

92 ТССЦпг-01-01-01- 
043
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 
мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 з. ЭМ=8,69 
HP 0%~0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%"0.8 от ФОТ

1 т груза 1,44
1,8'0,8

34,59 34,59 50 50

93 ТССЦпг-03-21-01-
015
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т, работающих вне карьера, 
на расстояние: до 15 км I класс груза
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. 0 3П -12 ,23 ; ЭМ-7,61; 
ЗПМ= 12,23
HP 0%=0%*0.85 от ФОТ 
СП 0%~0%Ю.8 от ФОТ

1 т груза 1,8 117,04 117,04 211 211

Итого по разделу 1 Монтажные работы 6336071
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Раздел 2. Пусконаладочны е работы.

94 ТЕРп01 -14-025-01
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 
остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость 
движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными 
устройствами
(Прил. 1.1 Комплексное опробование 0 3п = 0 ,15; Т3=0,15;
Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП=0,05; 73=0,05;
Прил. 1.1 Наладочные работы в период индивидуальных испытаний 
технологического оборудования ОЗП=0,Э; Т3=0,3)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРл01-14-025-01 1 квартал 2016 г. 03П-12.23; ЗПМ-12,23  
HP (754 руб.): 55%=65%Ю,85 от ФОТ (1370 руб.)
СП (438 руб.): 32%~40%'0.8 от Ф ОТ (1370 руб.)

1 лифт 6
Гб

228,33 228,33 1370 1370

95 ТЕРп01-14-025-04
Приказ Минстроя 
России от 
21.09.15 №675/пр

При изменении количества остановок уменьшать или 
добавлять к расценке 01-14-025-01
(Прил. 1. комплексное опробование ОЗП^О, 15; ТЗ-0,15;
Прил. 1.10формление рабочей и приемосдаточной документации 
ОЗП-0.05; Т3~0,05)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. 03П=12,23; ЗПМ~ 12,23 
HP (-50 руб.): 55%~65%Ю.85 от ФОТ (-90 руб.)
СП (-29 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-90 руб.)

1 остановка -6
-1*6

14,92 14,92 -90 -90

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы. 2394

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 5305246 882607 27287 4038

Накладные расходы 611947

Сметная прибыль 421272

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 268472

Итого Монтажные работы 1861497

Итого Оборудование 4206102

Итого Прочие затраты 2394

Итого 6338465

В том числе:

Материалы 189250

Машины и механизмы 27287

ФОТ 886645

Оборудование 4206102

Накладные расходы 611947

Сметная прибыль 421272

НДС 18% 1140924
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ВСЕГО по смете 7479389

Составил:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П,

Подрядчик: _________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: __________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал:____________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Принял:___________________________

(должность, подпись, расшифровка)
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