
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

щ,::1
2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета) 

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык. ул. Ленина д. 
25

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

_2999905,74 руб. 
 370299 руб.

J2695.95 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Кровля

Демонтажные работы

1 TEP46-04-008-01
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ =3,73

100 м2 покрытия 7,86 1827,08 1648,45 178,63 14361 12957 1404

2 TEP11-01-050-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо

(МДСЗв п.3.3.1. Демонт аж  (разборка) 0 3 п ~ 0 ,8 ; ЭМ =0,8 к  расх./ ЗПМ=0,В; МАТ=0 красх .; 
Т3=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР11-01-050-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=4,01

100 м2 
поверхности

7,86 353,73 346 7,73 2780 2720 60

3 TEP12-01-017-01
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 6 75/пр

Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 
мм

(03п=0,8; ЭМ =0,8 к  расх., З ПМ -0,8; МАТ~0 к  расх.; ТЗ -0 ,8 ; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01 -017-01 2 квартал 2016 г. 03/7=72,3; ЭМ=6,31; ЭПМ=12,3; М А Т -5,79

100 м2 стяжки 7,86 3901,94 2764,18 1137,76 256,95 30669 21726 8943 2020

Заголовок Устройство нового покрытия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 ТЕР07-05-039-15

Приказ М инстроя  
России от 21.09.15 
№ 676/пр

Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий 
раствором снизу

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-039-15 2 квартал 2016 г. 0 3 П -1 2 .3 ; ЭМ=4,6; МАТ=5,97

100 м шва 3,5 4427,23 4211,52 48,25 15495 14740 169

6 ТЕР12-01 -015-03
Приказ М инстрой  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 квартал 2016 г . 03П=12,3; ЭМ=6,65; ЭПМ=12,3; М АТ=3,16

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,86 4256,08 1007,74 241,06 25,83 33453 7921 1895 203

7 ТЕР12-01 -013-05
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15  
№ 675/пр

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или 
фибролита насухо

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-013-05 2 квартал 2016 г. 03П =12,3 ; ЭМ=6,В1; ЭПМ=12,3; М АТ=16,17

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,86 59051,18 4248,91 2106,67 378,96 464142 33396 16558 2979

8 ТССЦ-101-0774
Приказ М инст роя  
России от 21.09.15  
№ 675/пр

Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0774 2 квартал 2016 г. МАТ=16,58

м3 -60,76 6569,99 -399193

9 ТССЦ-408-0122
Приказ Минст роя  
России от 21.09.15  
№ 675/пр

Песок природный для строительных работ средний

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-408-0122 2 квартал 2016 г. МАТ=12,05

м3 -24,05 721,92 -17362

10 ТССЦ-104-0716
Приказ М инстроя  
Р оссии от 21.09.15 
№ 675/пр

Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762- 
043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-0716 2 квартал 2016 г. М А Т-3,94

м3 161,916
7,85*0,2*103

1560,24 252628

11 ТЕР12-01-015-03
Приказ Минстроя 
Р оссии от 21.09.15 
№ б75/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-015-03 2 Квартал 2016 г. 03П=12,3; ЭМ =6,65; З П М -12,3 ; МЛ 7=3,16

100 м2 
изолируемой 
поверхности

7,86 4256,08 1007,74 241,06 25,83 33453 7921 1895 203

12 ТЕР12-01-014-02
П риказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Утепление покрытий; керамзитом (разуклонка)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-014-02 2  квартал 2016 г. 03П~12,3; ЭМ =6,46; ЭПМ=12,3; М Л7= 8,35

1 м3 утеплителя 58,956525
786.087*0,075

2159,87 348,46 231,91 56,33 127338 20544 13673 3321

13 ТЕР06-01 -015-10
Приказ Минст роя  
России от 21.09.15  
№ 675/пр

Армирование подстилающих слоев и набетонок

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-015-10 2 Квартал 2016 г. 03П=12,3; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,Э; М А Т -3 ,97

1 т 1,481695
1,83-786,087/100

04,03

28656,57 1644,88 273,38 31,73 42460 2437 405 47

14 ТССЦ-204-0100
П риказ Минстроя  
Р оссии от  21.09.15 
№ 675/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-t, А-Н, A-II!

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0100 2 квартал 2016 г. МАТ=4,01

т -1,482 25704,94 -38095

15 ТССЦ-204-0096
П риказ Минстроя  
России от 21.09.15  
№ 675/пр

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-204-0096 2 квартал 2016  а. МАТ=6,09

т 1,482 68044,73 100842
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16 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15  
№ 675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. 03/7=72,3; ЭМ=6,31; ЗПМ=12.3; МАТ=5,79

100 м2 стяжки 7,86 10269,11 3455,19 1422,21 321,15 80715 27158 11179 2524

17 ТЕР12-01-017-02
Приказ М инст роя  
России от  21.09.15  
№ 675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять к расценке 12-01-017-01до толщины 30мм

(Новый коэффициент П З -1 5  (0 3 П -1 5 ; Э М -1 5  к  расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 кр а сх .; ТЗ -15; 
ТЗМ=15))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-02 2 квартал 2016 s. 03П =12 ,3 ; Э М =6,44,' ЗПМ=12,3; МАТ=5,87

100 м2 стяжки 7,86 7428,1 1904,04 306,22 73,8 58385 14966 2407 580

18 ТЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15  
№ 675/пр

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер: готовой эмульсией битумной

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-016-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ~4,6; М А Т -8 ,36

100 м2 кровли 7,86 1237,29 359,9 19,32 9725 2829 152

19 ТЕР12-01-002-09
Приказ М инст роя  
России от  21.09.15 
№ 675/пр

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-002-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,3; МАТ=3,48

100 м2 кровли 7,86 41734,24 1985,34 321,06 39,73 328031 15605 2524 312

20 ТССЦ-101-1962
Приказ Минст роя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Изопласт П ЭПП-4,0

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1962 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45

м2 -911,8 153,59 -140043

21
Текущая цена 
ТД "НЗКМ "

Флексоизол (нижний слой) м2 911,8 107,93
120,15/1,18*1,

06

98411

22 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -896 180,26 -161513

23
Текущая цена 
ТД "НЗКМ"

Флексоизол (с защитным слоем) м2 896 117,06
130,31/1,184,

06

104886

24 ТЕР12-01-004-04
Приказ Минстроя  
России от  21.09.15  
№ 675/пр

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к 
парапетам и карнизам высотой: до 600 мм без фартуков (и 
примыканий 4 воронок)

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-004-04 2 квартал 2016 г. 03П =12,3 ; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,Э; МАТ=3,52

100 м 
примыканий

2,18 
(216+0,5*4) /100

53812 4790,11 764,94 140,84 117310 10442 1668 307

25 ТССЦ-101-1961
Приказ Минстроя  
России от  21.09.15  
№ 675/пр

Изопласт К ЭКП-4,5

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1961 2 квартал 2016 г. МАТ=3,44

м2 -549,4 180,26 -99035

26
Текущая цена 
ТД "НЗКМ"

Флексоизол (нижний слой) м2 256,2 107,93
120,15/1,184,

06

27652
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27 ТЕР09-03-050-01
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Монтаж прижимной планки мет.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-050-01 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ~5,67; МАТ=3,49

100 м плинтуса 2,16
216/100

2039,16 1747,58 146,29 4405 3775 316

28 ТССЦ-201-0822
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Планка из стального листа толщиной 1 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ~201-0В22 2 квартал 2016 г. М А Т -3 ,27

т -0,0086 25348,45 *218

29 ТССЦ-101-1875
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-1875 г квартал 2016 г. МАТ~3,36

т 0,059346
216'0,05Ю,7*7,85

71000

43613,07 2588

30 ТЕРр58-23-1
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания 
мягкой кровли

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58~23-1 2 Квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ =5,57; МАТ=4,03

1 место 4 3922,37 1106,75 47,9 15689 4427 192

Раздел 2. Вентканалы  (В-12 шт 0,65*2*1,2)
31 ТЕР46-04-001 *04

Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Разборка: кирпичных стен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; Э М -7 ,5 ; ЗПМ -12,3

1 м3 18,72 
0,65*2*1,2*f 2

1969,91 1072,31 897,6 169,99 36877 20074 16803 3182

32 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№6757пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 Квартал 2016 г. 03П =12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,Э; М АТ*5,5?

1 м3 кладки 10,92 6082,21 659,53 301,45 79,34 66418 7202 3292 866

33 ТЕРр56-23-1
Приказ Минстроя 
Р оссии от 21.09.15 
№ 675/пр

Обрамление проемов угловой сталью (вентшахты) 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-23-1 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,3; М АТ-5,7$

1 т 0,406
(229+177)71000

47516,63 5796,25 169,99 75,4 19292 2353 69 31

34 ТЕР12-01-011-01
Приказ Минстроя 
Р оссии от 21.09.15 
№ 675/пр

Устройство колпаков над шахтами в два канала

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-01 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ=4,6; МЛ 7=3,37

1 колпак 12 1913,61 241,94 4,83 22963 2903 58

35 ТЕР12-01 -011-02
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№ 675/пр

На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 
12-01-011-01

(добавлять до 6шт П3=2 (ОЗП=2; Э М -2  к  расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к  расх.; ТЗ-2 ; ТЗМ -2)) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-011-02 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ=4,6; М АТ-3,38

1 колпак 12 1929,12 243,05 9,66 23149 2917 116

36 ТЕР15-02-001-01
П риказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
по камню: стен вентблоков

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРТ5-02-001-01 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,Э; МАТ=5,94

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,52
52 /1 00

17043,59 10017,24 572,9 364,2 8863 5209 298 189

37 ТЕР 15-04-019-08
П риказ Минстроя 
Р оссии  от 21.09.15 
№ 675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по 
подготовленной поверхности

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
TEP1S-04-019-08 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ=6,14; МАТ=3,47

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,52 3649,13 1431,11 288,21 1898 744 150
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38 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,Э; М АТ =5.05

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,46 2172,39 510,7 43,22 1,48 999 235 20 1

Раздел 3. Парапет (Узел Б)
39 ТЕР46-04-008-01

Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ;
ТЕР46-04-008-01 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ =3,73

100 м2 покрытия 0,059 1827,08 1648,45 178,63 108 97 11

40 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Разборка: кирпичных стен 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. 0 3 П *1 2 ,3 ; ЭМ -7 ,5 ; ЭПМ*12,3

1 м3 11,85 1969,91 1072,31 897,6 169,99 23343 12707 10636 2014

41 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,Э; МАТ=5,57

1 м3 кладки 11,85 6082,21 659,53 301,45 79,34 72074 7815 3572 940

42 ТЕР12-01-017-01
Приказ Минст роя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 
мм

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-017-01 2 квартал 2016 г. 03П =12,3 ; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,3;  МАТ=5,79

100 м2 стяжки 0,059 10269,11 3455,19 1422,21 321,15 606 204 84 19

43 ТЕР12-01-010-01
П риказ Минстроя  
Р оссии от 21.09.15 
№ 675/пр

Устройство мелких покрытий ( парапеты,) из листовой оцинкованной 
стали

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-010-01 2 Квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,75; ЭПМ=12,3; МАТ=3,39

100 м2 покрытия 1,3
<30/100

49236,15 14131,72 184,55 39,73 64007 18371 240 52

Раздел 4. Наружная лестница
44 ТЕР09-03-029-01

Приказ Минст роя 
Р оссии от 21.09.15 
№ 675/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 
ограждением

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-029-01 2 квартал 2016 г. 03П =12,3; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,3; МАТ=5,55

1 т конструкций 0,0611
(40, 6+20, 5)/1000

10392,25 4475,23 5361,08 1121,02 635 273 328 68

45 ТССЦ-201-0650
Приказ Минст роя 
Р оссии от 21.09.15 
№ 675/пр

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные 
лестницы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-201-0650 2 квартал 2016 г. МАТ=6,42

т 0,0611 55191,46 3372

46 ТЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя 
Р оссии от 21.09.15 
№ 675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. 03П =12,3 ; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; М А Т -5 ,05

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,03234
(0.294 ' 7+0, 196‘ 6) 

/1О0

2172,39 510,7 43,22 1,48 70 17 1

Раздел 5. Будка-лаз
47 ТЕРр56-10-1

Приказ Минстроя 
Р оссии от 21.09.15 
Ns675/np

Снятие дверных полотен

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3

100 м2 дверных 
полотен

0,018
1,8/ЮО

4234,89 4234,89 76 76
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48 ТЕРр56-9-1
Приказ М инстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки 
в откосах

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. 03П =12,3 ; ЭМ=7,5; ЗПМ -12,3

100 коробок 0,01
1/100

24226,14 21127,59 3098,55 586,96 242 211 31 6

49 ТЕРр56-9-1
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Демонтаж люка прим.

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56~9-1 2 Квартал 2016 г. 03П -1 2 ,3 ; ЭМ ~7,5; ЗИМ  =12,3

100 коробок 0,01 24226,14 21127,59 3098,55 586,96 242 211 31 6

50 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Демонтаж перемычек

(М ДС36 п .3.3.1. Демонт аж (разборка) сборных бет онных и железобетонных 
конст рукций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 красх .; ЗПМ =0,8; МАТ=0 к  расх.; ТЗ -0 ,8 ; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 s. 03П =12 ,3 ; ЭМ ^7,54; ЭПМ=12,3; МА 7=5,87

100 шт. сборных 
конструкций

0,04
4/100

14973,37 13074,04 1899,33 500 599 523 76 20

51 ТЕР07-05-011 -06
Приказ Минстроя  
России от 21.09.16  
№ 675/пр

Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью 
до 10 м2

(М ДС36 п.3.3.1. Демонт аж (разборка) сборных бетонных и железобетонных 
конст рукций 0 3 п = 0,8; Э М Щ 8  к расх.; З П М -0 ,8 ; МАТ^О к  расх.; ТЗ -0 ,8 ; ТЗМ=0,8) 
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-06 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3 ; ЭМ=7,35; ЭПМ -12,3; MAT~S,46

100 шт. сборных 
конструкций

0,03
3/100

64601,05 35086,24 29514,81 7207,43 1938 1053 885 216

52 ТЕР46-04-001 -04
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15  
№675/пр

Разборка: кирпичных стен 

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-04 2 квартал 2016 г. 03П =12 ,3; Э М -7 ,5 ; ЗПМ=12,3

1 м3 18,3 1969,91 1072,31 897,6 169,99 36049 19623 16426 3111

53 ТЕР08-02-001 -01
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-001-01 2 квартал 2016 г. 03П =12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ *12,3; МАТ=5,57

1 м3 кладки 18,3 6082,21 659,53 301,45 79,34 111304 12069 5517 1452

54 ТЕР07-05-030-11
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№ 675/пр

монтаж перемычек

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-030-11 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,87

100 шт. сборных 
конструкций

0,04
4/100

29970,78 16342,52 2374,12 624,96 1199 654 95 25

55 ТЕР07-05-011-06
Приказ Минстроя  
Р оссии от 21.09.15 
№ 675/пр

Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью 
до 10 м2

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-06 2 квартал 2016 з. О ЗП -12,3 ; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,Э; МАТ=5,46

100 шт. сборных 
конструкций

0,03
3 /100

112075,9 43857,86 36893,47 9009,26 3362 1316 1107 270

56 ТЕР08-02-007-01
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15  
№ 675/пр

Армирование кладки стен и других конструкций

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-02-007-01 2 квартал 2016 г. 03П =12,3; ЭМ=5,82; ЗП М -12,3 ; МАТ~5,62

1 т
металлических

изделий

0,095 53776,82 7439,04 323,07 45,63 5109 707 31 4

57 ТЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15  
№ 675/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
по камню: стен

И НДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-02-001-01 2 квартал 2016 г. 03П =12,3; Э М =9,73; ЗПМ=12,Э; МАТ=5,94

100 м2 
оштукатуриваем 
ой поверхности

0,48 17043,59 10017,24 572,9 364,2 8181 4808 275 175
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58 ТЕР15-04-019-08
Приказ Минстроя 
России от 21.09.15 
№675/пр

Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по 
подготовленной поверхности

ИНДЕКС к  ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-04-019-08 2 квартал 2016 г. 03П =12,3; ЭМ=6,14; М А Т -3 ,47

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности

0,48 3649,13 1431,11 288,21 1752 687 138

59 ТЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№675/пр

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46

1 м2 проема 1,8 597,22 349,81 111,92 1075 630 201

60 ТССЦ-203-8146
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№675/пр

Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 
м2 (ГОСТ 31173-2003)

ИНДЕКС К  П ОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-8146 2 квартал 2016 г. МАТ=3,38

м2 1,8 6902,06 12424

61 ТЕР10-01-039-05
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15 
№ 675/пр

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) 
степень огнестойкости IE60

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-039-05 2 квартал 2016 д. ОЗП=12,3; Э М -7 ,13; ЗПМ=12,Э; М А Т -6 ,62

100 м2 проемов 0,9 410215,97 17725,16 10118,68 2166,52 369194 15953 9107 1950

62 ТССЦ-101-0889
Приказ Минстроя  
России от 21.09.15  
№675/пр

Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение 
однопольных

ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-0889 2 квартал 2016 г. М А Т-3,95

компл. 1 421,58 422

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 2007801 343206 133038 27093

Накладные расходы 335431

Сметная прибыль 173890

Итого 2517122

В том числе:

Материалы 1531557

Машины и механизмы 133038

ФОТ 370299

Накладные расходы 335431

Сметная прибыль 173890

Непредвиденные затраты 1% 25171

Итого с непредвиденными 2542293

НДС 18% 457612,74

ВСЕГО по смете 2999905,7

Составил:___________ Ч У *  Г)
(должность, подпись, расшифровка)

/ ЛПроверил:

(должность, подпиЬь, расшифровка)
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