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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

расположенных в Тюльганском районе Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР*2,14%)

1.
Тюльганский район 
п. Тюльган, 

ул. Октябрьская, д. 9

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение

4754606,31 101748,58

2.

Тюльганский район 
п. Тюльган, 

ул. Максима Горького, 
д. 24

Крыша, теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 
водоотведение

13279336,66 284177,80

3.
Тюльганский район
п. Тюльган,
ул. Октябрьская, д. 3

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение

3375383,11 72233,20

4.
Тюльганский район
п. Тюльган,
ул. Октябрьская, д. 4

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение

11665418,18 249639,95

5.
Тюльганский район
п. Тюльган,
ул. Октябрьская, д. 5

Теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение

3486386,77 74608,68

Всего 36561131,03 782408,20 
В т.ч. НДС 18% 
119350,40

Начальник отдела организации 
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


