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Расчет стоимости работ по осуществлению строительного/контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по капитальномуфемонту лифтового оборудования 

многоквартирных домов, расположенных в Оренбургской области.

№ Адрес МКД Вид работ Стоимость СМР

Стоимость работ 
по строительному 

контролю 
(СМР*2,14%)

1. г. Гай, пр. Победы , д. 15 Лифтовое
оборудование

884589,36 18930,21

2. г. Орск, просп. Ленина,
д. 133а

Лифтовое
оборудование

2516188,34 53846,43

3. г. Орск, просп. Ленина,
д. 125

Лифтовое
оборудование

1875034,16 40125,73

4. г. Орск, ул. Беляева, д. 2а Лифтовое
оборудование

2516188,34 53846,43

5. г. Орск, ул.
Машиностроителей, д. 6

Лифтовое
оборудование

2516188,34 53846,43

6. г. Орск, ул. Шалина, д. 
116

Лифтовое
оборудование

1875034,16 40125,73

Всего 12183222,70 260720,96 
В тл. НДС 18 % 

39770,99

Начальник отдела организации -v /  /
работ по капитальному ремонту М.С. Сидоров


