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Расчет стоимости работ  по осуществлению строительного контроля при 

выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, расположенных в Оренбургской области: 

 
№ Адрес МКД Проведение работ по 

капитальному ремонту 
Стоимость 
СМР работ  

Стоимость 
работ по 
строительному 
контролю 

 г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68 
Литер А1 

Фасад 826 862,58 17 694,86 

 г. Оренбург, ул. Советская, д. 66 Теплоснабжение 199 289,02 4 264,79 

 г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216 
а 

Крыша, фасад, теплоснабжение 5 166 382,00 110 560,57 

 г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84 б Теплоснабжение 314 470,99 6 729,68 

 г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3 
Литер АА1 

Фасад 363 845,92 7 786,30 

 г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2 Б Теплоснабжение 236 758,00 5 066,62 

 г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13 Теплоснабжение,  1 083 429,00 23 185,38 

 г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 7 Теплоснабжение 468 284,00 10 021,28 

 г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24 Теплоснабжение,  659 434,00 14 111,89 

 г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 
45 

Теплоснабжение,  1 909 377,00 40 860,67 

 г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. 
Дмитриевский, д. 48/19 Литер А 

Крыша, фасад 993 681,19 21 264,78 

 г. Оренбург, ул. Советская, д. 59 Крыша, теплоснабжение 2 724 697,00 58 308,52 

 г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 4  Теплоснабжение, фасад 1 928 696,00 41 274,09 

 г. Оренбург, проспект Братьев 
Коростелевых, д. 3 

Фасад, водоотведение 1 187 340,00 25 409,08 

 г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27 фасад 1 583 952,94 33 896,59 

 г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5 крыша 9 273 077,00 198 443,85 

 г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23 крыша 2 272 908,92 48 640,25 

 г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 
52 

крыша 5 078 868,68 108 687,79 

 г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13 а Теплоснабжение, 1 699 470,00 36 368,66 

 Оренбургский район, п. 
Первомайский, ул. 9 пятилетки, д. 13 

крыша 2 651 301,00 56 737,84 



 
 
 

 

 Оренбургский район, п. 
Первомайский, ул. Симонова, д. 13 

крыша 2 224 982,82 47 614,63 

 г. Сорочинск, 2-ой микрорайон, д. 16 крыша 1 266 888,00 27 111,40 

 Новосергиевский район, с. Платовка, 
ул. Комсомольская, д. 3 

Фасад 1 771 390,00 37 907,75 

Итого 981 947,26 в том числе НДС 18% 149 788 57 
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работ по капитальному ремонту                                                        М.С. Сидоров 
                        

 


