

«СОГЛАСОВАНО»

«___» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»

_____ М.С. Сидоров
«___» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

_____ М.С. Сидоров
«__» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 11

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 11
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

 « ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
 Специалист отдела организации
 работ по капитальному ремонту
 _____ Савельев А.С.
 « ____ » _____ 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»

_____ М.С. Сидоров

«__» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 15

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 15
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту


Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«___» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»

 М.С. Сидоров
«___» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д.

22

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,

		<p>подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;</p> <p>7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	<p>Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.</p> <p>Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	<p>1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования.</p> <p>2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.</p>
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« _____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)

Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

_____ Савельев А.С.

« _____ » _____ 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»

_____ М.С. Сидоров
«__» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом с ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

		6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации
работ по капитальному ремонту


Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»

 М.С. Сидоров
«__» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 3 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом-ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,

		<p>подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;</p> <p>7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	<p>Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.</p> <p>Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».</p>
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	<p>1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования.</p> <p>2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.</p>
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)

Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

_____ Савельев А.С.

« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«___» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»

_____ М.С. Сидоров

«___» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:

Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 3 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

		6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации
работ по капитальному ремонту


Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

« ____ » _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

 М.С. Сидоров
« ____ » _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 20

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 20
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

		6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

 « ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
 Специалист отдела организации
 работ по капитальному ремонту
 _____ Савельев А.С.
 « ____ » _____ 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

«___» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»М.С. Сидоров
«___» _____ 2016 года**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 2а

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 2а
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту


Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

 М.С. Сидоров
«__» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 10

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 10
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

« ____ » _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

_____ М.С. Сидоров
« ____ » _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Машиностроителей, д.

6

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом с ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,

		подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации
работ по капитальному ремонту


Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

 М.С. Сидоров
«__» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шалина, д. 116

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шалина, д. 116
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«___» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области»М.С. Сидоров
«___» _____ 2016 года**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 9

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 9
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

 М.С. Сидоров
«__» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Стасова, д. 8

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 9 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Стасова, д. 8
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту


Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

« ____ » _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

 М.С. Сидоров
« ____ » _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:**

**Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Маршала Жукова, д.**

17

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 17
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,

		подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации работ по капитальному ремонту


Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«___» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

 М.С. Сидоров
«___» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 133а

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 133а
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом-ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации
работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г


«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

_____ М.С. Сидоров
«__» _____ 2016 года

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 125

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 125
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом; 6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

		ления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации
работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.
« ____ » _____ 2016 г


«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела организации работ по
капитальному ремонту
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

М.С. Сидоров
_____ 2016 года



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту:
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д. 75

№п/п	Наименование	Содержание
1.	Заказчик	НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области»
2.	Объект оценки технического соответствия и декларирования	Пассажирские лифты в количестве 1 ед. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д. 75
3.	Источник финансирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы.
4.	Вид строительства	Капитальный ремонт (замена)
5.	Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих оценке технического соответствия и декларирования	Согласно требований, предъявляемых Техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и другими НТД в области безопасной эксплуатации лифтов.
6.	Требования к основному составу работ по оценке технического соответствия и декларирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здании; 2. Проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта; 3. Испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта; 4. Испытание сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом; 5. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

		6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления; 7. Составление декларации о соответствии лифта требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
7.	Требования к результатам работ по оценке технического соответствия и декларирования	Результаты проверок, исследований, испытаний и измерений должны быть оформлены протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений. Составлена декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
8.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества	Срок гарантии на выполненные работы по оценке технического соответствия и декларирования – 12 месяцев.
9.	Требования к сроку выполнения работ	1. Срок начала работ – сроком начала работ по оценке технического соответствия и декларирования является окончание на Объекте строительно-монтажных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 2. Срок окончания работ - по результатам конкурсных процедур.
10.	Дополнительные требования	Работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

«_____» _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Специалист отдела организации
работ по капитальному ремонту

Савельев А.С.
«_____» _____ 2016 г