
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
__________________________ ____  Начальник отдела организации работ по
_______________________________ капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________ о б л ас^ и ^ у ^ ,.
«___»  2016 года . М.С. Сидоров

«___» 2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

_______________________________  Специалист седела организации
_______________________________  работ полс^итальному ремонту
...................................................... .... .. k f / f  '  Савельев А.С./

«_____ »________________2016 г. «____ » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Начальник отдела организации работ по

 _____ капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  о б щ у р ^ ^ / j  /у
«___»   2016 года : Сидоров

« » ,    2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 11

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, просп. Победы, д. 11

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя:

« »   2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специали^т^й-дела организации 
работ до.капитальному ремонту

&> /У/̂  Савельев А.С.

« » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО»

«___»   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, просп. Победы, д. 15

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Гай, просп. Победы, д.15

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ по 
капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
о б л а с р ^ /  /

. Сидоров
«___ _» : 2 0 1 6  ГОДа
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
”0  мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

_______________________________  Специалисх-о^дёйа организации
 ______________________________ работ по дапжгадьному ремонту
__________________________ _ _  _______ ^ ^  Савельев А.С.

f     {
«_____ »________________ 2016 г. «____ » 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ по 
капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
о б л а с д а ^ / ; /
 М . С. Сидоров
« » 2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д.
22

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,
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подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист рт^йаорганизации 
работ по капитальному ремонту 
________ i S ^  Савельев А.С.

» 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО»

«___»   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корец-
кой, д. 2

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 
2

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ по 
капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обласда^/'*

Сидоров 
« » 2016 года
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6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -1 2  
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно- 
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

< < ___ » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственны^ представитель) 
Специалист л^гделаорганизации 
работ по . капитал ьному ремонту
 S ________ Савельев А.С.

/

« » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_________ __________ __________  Начальник отдела организации работ по
__________________________ ____  капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  областш^уг) / /Л'
«___»   2016 года .■ . ИМ.С. Сидоров

« » ■ •; ----- - 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Комсомольская,
Д. 1

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 3 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г, Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,
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подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалистот:дела организации 
работ по к^адатадьно^гу ремонту

& /  ^  Савельев А.С.

2016 г
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Приложение № 1

«СОГЛАСОВАНО»

«___»   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корец-
кой, д. 6

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 3 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 
6

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ по 
капитальному рехмонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обласрш^/-/ - vk

• С. Сидоров
«___» __________2016 года
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6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -1 2  
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист^ж(ела организации 
работ п0|^йит.альному ремонту

Савельев А.С.

2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
 ______________________ ___  Начальник отдела организации работ по
___________________________ ___  капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

«___»  2016 года ■ Сидоров
«___» . 2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Маршала Жуко­
ва, д. 20

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 
20

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20,06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
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6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалистртдела организации 
работ по'каййтальному ремонту
 &''у /  ^_______ Савельев А.С.

///
«____ » ____ 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ по 
капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обласн^<^''; /7

■■ Сидоров
« » ... 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 2а

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 2а

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

____________________  Специалист-р^/Дела организации
____________________  работ по капитальному ремонту
____________________  Савельев А.С.

/
2016 г. « » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Начальник отдела организации работ по
_______________________________ капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  о б л а с ж К ^ ^
«___»   2016 года . ' С. Сидоров

« _» . , ' 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 10

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 2 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Беляева, д. 10

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20*06.2014 года№404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6.

.

Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно- 
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2, Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-Y-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист фщфт организации 
работ по кайитш1ь,нвму ремонту

Савельев А.С.O'

2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ по 
капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
облаем

-М;С. Сидоров 
2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Машиностроителей, д.
6

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,
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подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -1 2  
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалистго^ела организации 
работ по кг ггадыгому ремонту

Савельев А.С.

« » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Начальник отдела организации работ по
___________________________ ___ капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  о б л а с т т р ^  / / ; /  .
«___»   2016 года .С; Сидоров

«__» 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шалина, д. 116

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г, Орск, ул. Шалина, д. 116

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9, Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя:

«_____ »   2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист.^рёла^организации 
работ по ^ ^ ^ ^ л ш о м у  ремонту 
________ и  / ________Савельев А.С.

I
«____ »___  2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
______________________________ Начальник отдела организации работ по
_______________________________ капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  о б л а е т |й ^ |^  :■
«___»  2016 года Сидоров

«__» ___________ 2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 9

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 9

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года№404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
”0  мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалистотдела организации 
работ по кадит^ьному ремонту

& Савельев А.С.

» 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО»

«___»   2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Стасова, д. 8

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 9 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Стасова, д. 8

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года К«404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ по 
капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области^ /0

LM.C. Сидоров 
2016 года
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя:

« 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по ^аоЦтальному ремонту

^  Савельев А.С.

« 2016 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
 ____________________________ _ Начальник отдела организации работ по
_______________________________ капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_____________________________________  о б л а с р ^ к Г / ')
«___»  2016 года /М .С . Сидоров

« .»  _______  2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Маршала Жукова, д.
17

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 4 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Маршала Жукова, д. 17

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов,
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подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620- V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

« » 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист.отдёла организации 
работ по Жайнтальному ремонту

& / ^  Савельев А.С.

« » 2016 г
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Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ по 
капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областшСу^)

u-- "Сидоров
« » 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 133а

Хоп/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 6 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 133а

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-
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ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 

1 на территории Оренбургской области"

от Исполнителя:

«____ _»____ 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдейа организации 
работ по к^рргалшгому ремонту
________^ Савельев А.С.

/

«___ » ____  2016 г
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«СОГЛАСОВАНО»

2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ по 
капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
области

М.С. Сидоров 
2016 года

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 125

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 5 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, просп. Ленина, д. 125

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6. Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато- 
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп-

1



ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований» испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно- 
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалистдарла организации 
работ по ^аджальному ремонту

Савельев А.С.&  //у '

« 2016 г
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление оценки технического соответствия и декларирования по объекту: 
Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энерге­
тик, д. 75

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект оценки техническо­

го соответствия и деклари­
рования

Пассажирские лифты в количестве 1 ед. многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д. 
75

3. Источник финансирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 20.06.2014 года №404-п об утверждении кратко­
срочного плана реализации региональной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имуще­
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Оренбургской области, в 2014-2043 го­
дах» на 2014-2016 годы.

4. Вид строительства Капитальный ремонт (замена)
5. Перечень сооружений, кон­

струкций, элементов и ра­
бот, подлежащих оценке 
технического соответствия 
и декларирования

Согласно требований, предъявляемых Техническим 
регламентом Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов» и другими НТД в области 
безопасной эксплуатации лифтов.

6.

...

Требования к основному 
составу работ по оценке 
технического соответствия 
и декларирования

1. Проверка соответствия установки оборудования 
лифта документации по монтажу и проектной доку­
ментации по установке лифта в здании;
2. Проверка функционирования лифта и устройств 
безопасности лифта;
3. Испытание изоляции электрических сетей и элек­
трооборудования, визуальный и измерительный кон­
троль заземления (зануления) оборудования лифта;
4. Испытание сцепления тяговых элементов с канато­
ведущим шкивом (барабаном трения) и испытание 
тормозной системы на лифте с электрическим приво­
дом;
5. Испытание герметичности гидроцилиндра и тру­
бопровода на лифте с гидравлическим приводом;
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6. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, 
подвески и (или) опоры кабины, элементов их креп­
ления;
7. Составление декларации о соответствии лифта 
требованиям ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7. Требования к результатам 
работ по оценке техниче­
ского соответствия и декла­
рирования

Результаты проверок, исследований, испытаний и 
измерений должны быть оформлены протоколами, 
копии которых прилагаются к паспорту лифта. 
Сделаны все необходимые записи в паспорте лифта о 
результатах проверок, исследований, испытаний и 
измерений.
Составлена декларация о соответствии лифта требо­
ваниям технического регламента ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов».

8. Требования к сроку и (или) 
объему предоставления га­
рантии качества

Срок гарантии на выполненные работы по оценке 
технического соответствия и декларирования -  12 
месяцев.

9. Требования к сроку выпол­
нения работ

1. Срок начала работ -  сроком начала работ по оцен­
ке технического соответствия и декларирования яв­
ляется окончание на Объекте строительно­
монтажных работ по капитальному ремонту лифто­
вого оборудования.
2. Срок окончания работ - по результатам конкурс­
ных процедур.

10. Дополнительные требова­
ния

Работы выполнять в соответствии с Законом Орен­
бургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-03 
"О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан 
на территории Оренбургской области”

от Исполнителя:

» 2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ пох^ийталъному ремонту

/>  Савельев А.С.

» 2016 г
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