
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 116 

 
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
2513,1 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
2513,1м3.                    
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 2513,1 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 

В=409,2 (Таблица 2) 
12% процентное соотношение 
(Таблица 8)  
Табл.11 коэф.2,2 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
В=192,8 (Таблица 4) 
Крыша 17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
Табл.11 коэф.2,2 
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Табл.16 коэф.0,8 
Коэф. на объем 0,25 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,4-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            

409,2*2513,1/100*0,12* 

*3,92*2,2 

 

 

 

192,8*2513,1/100*0,172*
3,92 

ГВС  
925,65*3,92*0,25*0,8* 
*2,2 

ХВС 
1102,60*3,92*0,25*0,8* 
*2,2 

Отопление 
1353,90*3,92*0,25*0,8* 
*2,2 

 

(90+2513,1*0,01) 
*0,051*3,92*0,4*1000 

(90+2513,1*0,01) 
*0,051*3,92*0,4*1000* 
*0,05 

 

10642,30 

 

 

 

 

        
3266,87 

                 
1596,56 

 

        
1901,76 

             
2335,21 

 

                               
9206,80 

 

         
460,34 
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Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт системы 
теплоснабжения, ГВС, ХВС, 
многоквартирного дома 
объемом 2513,1 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 
 
 

               
                                               
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Система отопления, ГВС, ХВС-
3,0% процентное соотношение 
(Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

(90+2513,1*0,01)* 
*0,03*3,92*1000 

 

 

(90+2513,1*0,01)* 
*0,03*3,92*1000*0,05 

 

  

         
13539,41 

 

 

          
676,97 

 

 

 ИТОГО:   43626,22 
 НДС 18%   7852,72 
 ВСЕГО по смете   51478,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


