
«СОГЛАСОВАНО»

«___»     201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.

Орск, ул. Кутузова, д. 56а.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, фасад многоквартирного дома, расположен­

ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Кутузова, д. 56а.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1983 год;
Площадь здания всего -  5043,20 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  4624,20 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, фасада многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Кутузова, д. 56а.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
фасада многоквартирного дома, расположенного по

\  Приложение № .

<<утвЕРждаю»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

___________  М.С. Сидоров
« » ______  201 года
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адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, 
д. 56а.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, фасада мно­

гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, фасада многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Кутузова, д. 56а.____________________________

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, фасада многоквар­
тирного дома по внешним признакам, выявление де­
фектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фо­
тофиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пирога 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче- 
та, по применяемым материалам и технологиям про-
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изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05,2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа- 
на в соответствии с требованиями Системы про-
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ектной документации в строительстве (СПДС).
3. Применяемые оборудование и материалы согласо­

вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» пЛ .22.
- МДС 81-35.2004 — Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд 
смета».
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12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ п@,капитальному ремонту
UL и \/" Зайцева Е.В.

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«__» _________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, располо­

женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­

ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 
37/1.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  2261,40 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  1979,60 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов -1;
Материал стен — кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри-

Приложение № ,

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

М.С. Сидоров 
« » 201_ года
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домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, 
д. 37/1.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации,
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
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вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17,05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
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2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специш рЭ отдела организации 

капитальному ремонтуработ
"^Зайцева Е.В.

« 201 г
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Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________ Начальник отдела организации работ
_______________________________ по капитальному ремонту
_______________________________ НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
_______________________________ . • облаотЩ |)ф
«___» ________________ 201_ года у  М .С. Сидоров

« .; » _______ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления холод­
ного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­

ская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 35.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, установка коллективного (общедомового) 

прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузо­
ва, д. 35.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1957 год;
Площадь здания всего -  825,10 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  754,40 м2;
Этажность — 2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, возможности уста­
новки коллективного (общедомового) прибора учета 
и узла управления холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 35.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова-
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ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
чердачного перекрытия, возможности установки 
коллективного (общедомового) прибора учета и уз­
ла управления холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 35.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, установки 

коллективного (общедомового) прибора учета и уз­
ла управления холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 35.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, установку коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Куту­
зова, д. 35.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, чердачного перекры­
тия, возможности установки коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления холодного 
водоснабжения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выпол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования, применяемым материалам и разработки про-
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екта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со- 
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для установки коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления холод­
ного водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
ле (в формате .dwg, .pdf). ______________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об-
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ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ц и п а л у _________ ___
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13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по/йапитальному ремонту 

Зайцева КВ.

« » 201 г

б



«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, располо­

женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­

ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 
37/2.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико -экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  2185,00 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  1995,00 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов -1;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо- 
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри-

Приложение №

«УТВЕРЖДАЮ»
■ Начальник отдела организации работ 

. по капитальному ремонту 
: НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

М.С. Сидоров 
_ 201 года
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домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, 
д. 37/2.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото-
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вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
~ мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

~ других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.
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2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п .1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-
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смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 

СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

«_____ »________________ 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист,отдела организации 
ра^от по капитальному ремонту 

^Зайцева Е.В.
' / /  с.,/

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы водоотведения, установке коллективного (общедомово­
го) прибора учета и узла управления теплоснабжения многоквартирного дома, рас­

положенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система водоотведения, 

установка коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1997 год;
Площадь здания всего -  4214,90 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  3022,90 м2; 
Этажность — 5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы водоотведения, возможно­
сти установки коллективного (общедомового) при­
бора учета и узла управления теплоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 
11а.

1 2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова-
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. . . .  . 
ния, применяемых проектных решении и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовой инженерной системы водоотведения, воз­
можности установки коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления теплоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г, Орск, ул. Краматорская, д. 
11а.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы водоотведения, установки кол­
лективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения многоквартирного до­
ма, расположенного по адресу: Оренбургская об­
ласть, г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведе­
ния, установку коллективного (общедомового) при­
бора учета и узла управления теплоснабжения мно­
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 
11а.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы водоотведения, возможности установки 
коллективного (общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми
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измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы водоотведения;
-  проект для установки коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления тепло­
снабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;
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-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документаций

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
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5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ- 
ляющей организацией, администрацией муни-
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ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектирований по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ п/ капитальному ремонту
М ш £$С  Зайцева Е.В.• ?

I/
« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»    201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, располо­

женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовая инженерная система электроснабже­

ния многоквартирного дома, расположенного по ад­
ресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краснофлот­
ская, д. 7.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  6545,70 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  5825,70 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 8;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краснофлотская, 
Д. 7.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
облас'рбГ/Н fl 

- у. М.С. Сидоров
« .’-.,» X"--. 201 года
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мерных работ и визуального обследования внутри- 
домовой инженерной системы электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краснофлотская, 
д. 7.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин­

женерной системы электроснабжения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Красно­
флотская, д. 7.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовой инженерной 
системы электроснабжения многоквартирного дома 
по внешним признакам, выявление дефектов и по­
вреждений по внешним признакам с необходимыми 
измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). 
В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пирога 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к
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выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

~ пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13 -1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1,2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17,05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений»,

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21 -01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек- 

тов организации и проектов производства работ
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по капитальному ремонту жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего законо­

дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.
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Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектирований по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ т  капитальному ремонту 

Зайцева Е.В.

» 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«__» __________________201_года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по установке коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления холодного водоснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова,

д. 33.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Установка коллективного (общедомового) прибора 

учета и узла управления холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 33.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31,08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1957 год;
Площадь здания всего -  451,80 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  418,00 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 1;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) возможности 
установки (замены) коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Куту­
зова, д. 33.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

М.С. Сидоров 
_ 201 года
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых работ

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования возмож­
ности установки (замены) коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Кутузова, д. 33.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект установки (замены) коллективного (обще­

домового) прибора учета и узла управления холод­
ного водоснабжения многоквартирного дома, рас­
положенного по адресу: Оренбургская область, г, 
Орск, ул. Кутузова, д. 33.

4. Локальный сметный расчет на установку (замену) 
коллективного (общедомового) прибора учета и уз­
ла управления холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 33.

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
возможности установки (замены) коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узла управления хо­
лодного водоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон- 
струк ц и й ;_____________
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- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для установки (замены) коллективного 
(общедомового) прибора учета и узла управления 
холодного водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых здании» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131Л 3330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек-
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тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документаций в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf). _____________________

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.

4



2. Локальная смета.
Сметная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по^апитальному ремонту 

Зайцева Е.В.
СУ

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«__» _________________201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
установке коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления холод­
ного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­

ская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 29.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, установка коллективного (общедомового) 

прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузо­
ва, д. 29.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08*2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1957 год;
Площадь здания всего -  438,70 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  403,20 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов -1;
Материал стен -  блочные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, возможности уста­
новки коллективного (общедомового) прибора учета 
и узла управления холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 29.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова-

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по Капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
областшг/^ /

■ Сидоров
« » X 201 года
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ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочейдокументации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
чердачного перекрытия, возможности установки 
коллективного (общедомового) прибора учета и уз­
ла управления холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 29.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, установки 

коллективного (общедомового) прибора учета и уз­
ла управления холодного водоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Кутузова, д. 29.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, установку коллективного (общедомового) 
прибора учета и узла управления холодного водо­
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Куту­
зова, д. 29.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации,
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, чердачного перекры­
тия, возможности установки коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления холодного 
водоснабжения многоквартирного дома по внешним 
признакам, выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и 
их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выпол­
нения работ необходимо обеспечить сбор исходных 
данных для принятия решений по объемам проекти­
рования, применяемым материалам и разработки про-
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екта на капитальный ремонт. Результатом обследова­
ния является технический отчет, который должен со­
держать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для установки коллективного (общедо­
мового) прибора учета и узла управления холод­
ного водоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о
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требованиях пожарной безопасности»;

11, Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства,

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________
1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об-
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ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни- 
цинального образования, Заказчиком._____________
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13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.________

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ fh  капитальному ремонту
£ ш ш /У  Зайцева Е.В.//

« » 201 г. « » 201201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________ 201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, рас­

положенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 12.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Крама­
торская, д. 12.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -3553,30 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  2724,30 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Краматорская, д. 12.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши,

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
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областюгу^, /

М.С. Сидоров 
«___» '______  201 года

1



внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Крама­
торская, д. 12.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, внутридомо­

вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 
12.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Краматорская, д. 12.____________________________

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об- 
следованию и разработке проектно-сметной докумен- 
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, внутридомовой ин­
женерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пирога 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;______
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-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf).  ___________ ____

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито 
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.
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Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной н кон­
структивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, 
паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управ­
ляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по/капитальному ремонту 

'  Зайцева Е.В.
/■ /

» 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

«___» ________________201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, рас­

положенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 8.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовая инженерная система электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Крама­
торская, д. 8.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  3568,30 м2;
В том числе:
Площадь помещений ~ 2741,30 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 4;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Краматорская, д. 8.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши,

Приложение №_

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по капитальному ремонту 
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской 
обласга£^/) //
- ; М.С. Сидоров
« » 201_ года
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внутридомовой инженерной системы электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Крама­
торская, д. 8.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, внутридомо­

вой инженерной системы электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 
8.

4. Локальные сметные расчеты на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Краматорская, д. 8._____________________________

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, внутридомовой ин­
женерной системы электроснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пирога 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решении о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  проект для выполнения ремонта внутридомо­
вой инженерной системы электроснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;
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Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf). __________ _____________

11. 1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
здании» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлений смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на
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бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак­
теру ремонтных работ не требуется разработка чер­
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни­
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ по/капитальному ремонту 
Ш)?ЖМ/ Зайцева Е.В.

/ /
« » 201 г
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