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Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, фасада,  
внутридомовой инженерной системы электроснабжения, установке коллективного 

(общедомового) прибора учета и узла управления электроснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Советская, д. 66. 

 
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
551,75 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
551,75м3.                    
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 551,75 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 

В=409,2 (Таблица 2) 
23,71% процентное 
соотношение (Таблица 8)  
Табл.11 коэф.4,3 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
В=298,8 (Таблица 4) 
30,2% процентное соотношение 
(Таблица 9) 
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Коэф. на объем 0,1 
Табл.11 коэф.4,3 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,8-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
               

409,2*551,75/100*0,2371
*3,92*4,3 

 

 

 

 

Крыша, фасад   
298,8*551,75/100*0,302*
3,92 

 

Электроснабжение  
264,84*3,92*0,1*4,3 

 

 

 

(90+551,75 *0,01) 
*0,051*3,92*0,8*1000 

 

(90+551,75 *0,01) 
*0,051*3,92*0,8*1000 
*0,05 

 

9023,27 
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446,41 

         

 

 

                               
15276,69 

 

         
763,83 
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Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт системы 
электроснабжения и узла 
управления электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 551,75 м3 
 
Сметная документация 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 551,75 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 

                                               
 
 
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Система ЭО - 3,0% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Фасад-4,0% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,4-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
               
 

 

 

(90+551,75 *0,01) 
*0,03*3,92*1000 

 

(90+551,75 *0,01)* 
*0,03*3,92*1000*0,05 

 

 

 

(90+551,75 *0,01) 
*0,04*3,92*0,4*1000 

 

(90+551,75 *0,01) 
*0,04*3,92*0,4*1000 
*0,05 

 

 

 

11232,86 

          

          
561,64 

 

 

 

 

5990,86 

 

         
299,54 

 

 

 ИТОГО:   45546,81 
 НДС 18%   8198,43 
 ВСЕГО по смете   53745,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


