
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станционная, д. 9. 
 

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1184,5 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом 
1184,5м3.                    
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт крыши 
многоквартирного дома 
объемом 1184,5 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 
 

В=409,2 (Таблица 2) 
12,59% процентное 
соотношение (Таблица 8) 
Коэф.4.1 (Таблица 11)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
В=298,8 (Таблица 4) 
Крыша 17,2% процентное 
соотношение (Таблица 9) 
Коэф.4.1 (Таблица 11)  
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Коэф. на объем 0,1 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Крыша-5,1% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
П.3.2 коэф.0,6-метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
               
              

409,2*1184,5/100*0,1259
*3,92*4,1 

 

 

 

 

Крыша 

298,8*1184,5/100*0,172*
3,92 

Водоотведение 
755,35*3,92*0,1*4,1  

 

 

 

 

(90+1184,5*0,01)* 
*0,051*3,92*0,6*1000 

 

(90+1184,5*0,01)* 
*0,051*3,92*0,6*1000* 
*0,05 

 

9807,68 

 

 

 

 

 

        
2386,33 

                 
1214,00 

 

 

 

 

                                   
12216,51 

 

         
610,83 
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Разработка проектной и 
рабочей  документации на 
капитальный ремонт системы 
водоотведения, 
многоквартирного дома 
объемом 1184,5 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 
 
 

 
                                  
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Система водоотведения-1,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

(90+1184,5*0,01)* 
*0,01*3,92*1000 

 

(90+1184,5*0,01)* 
*0,01*3,92*1000 *0,05 

 

  

  

        
3992,32 

 

                
199,62 

 

 

 

 ИТОГО:   30427,29 
 НДС 18%   5476,91 
 ВСЕГО по смете   35904,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


