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на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область,
Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяй­

ства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Поле­
вая, д. 3.

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31*08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар­
тирных домах, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические по­

казатели по зданию
Год постройки - 1980 год;
Площадь здания всего -  738,20 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  683,60 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонная наплавляемая.

1 . Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций внут­
ридомовой инженерной системы теплоснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на капи­
тальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер­
ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчиком
задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инженер­

ной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, Тоц­
кий район, с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель­
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри­
домовой инженерной системы теплоснабжения много- 
квартирного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3.

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капиталь­
ный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разработать и 
утвердить у Заказчика календарный график выполнения и 
сдачи результатов работ по обследованию и разработке 
проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито­
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий 
и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка техни­
ческого состояния крыши, внутридомовой инженерной 
системы теплоснабжения, водоотведения, электроснабже­
ния, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 
многоквартирного дома по внешним признакам, выявле­
ние дефектов и повреждений по внешним признакам с не­
обходимыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо обес­
печить сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам и 
разработки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который дол­
жен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположительные 
причины их появления, рекомендации по дальнейшей экс­
плуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне­
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и кон­
струкций; дефекты и повреждения с указанием мест их

2



расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по при­
меняемым материалам и технологиям производства работ. 
После чего, совместно с Заказчиком, принимается реше­
ние о видах и объемах работ, составе проекта и применяе­
мых при проектировании технологических решениях, и 
материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо­
ты, а также предусматриваться комплекс мероприятий, 
обеспечивающих безопасность при производстве работ 
и эксплуатации отремонтированных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно­
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме необ­
ходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов здания 
с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра­
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.2.2;

™ Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о тре­
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ от 
17.05.2011 №224 «Об утверждении требований энерге­
тической эффективности зданий, строений, сооруже­
ний».

~ ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

~ СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41 - 8 5 (р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи­
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода­
тельства РФ в области проектирования и строительства.
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2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до­
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать с 
Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу­

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными документа­
ми:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разработ­
ки, согласования и утверждения проектно-сметной доку­
ментации на капитальный ремонт жилых зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Феде­
рации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет­
ных нормативов, включённых в федеральный реестр смет­
ных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно-индексный 
метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и теку­
щем уровне цен (с учётом коэффициента изменения смет­
ной стоимости, действующего на момент составления 
сметной документации на территории Оренбургской об­
ласти).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори­
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели единичной 
стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверхности, 1 
п. м. длины ремонтируемой инженерной системы. 
Основной комплект сметной документации должен содер­
жать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бумаж­
ном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в форма­
те XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд-смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 

установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
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2. В проектной документации принимать решения без 
изменения архитектурно-планировочной и конструктив­
ной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни­
тельных данных для проектирования проектная органи­
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен­
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со­
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас­
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, са­
нитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со­
гласована с представителем собственников, управляю­
щей организацией, администрацией муниципального об­
разования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности использовать 
современные энергосберегающие материалы и техноло­
гии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии воз­
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работш ^апитальном у ремонту 

W  Лосева А.Ю.

» 201 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
______________________ __  Начальник отдела организации работ

________________________________  гю.каШталвному ремонту
________________________________  /ЙЗС д |у в К Д  Оренбургской

//.-/обУгаст!

Приложение № .

201_ года >!£ -t M.C. Сидоров
|11 Ж-"-'.»:v.’;.v^^ - L";! 201 года

К'
ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада, 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачевка,
ул. Московская, д. 99

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад, внутридомовые инженерные системы электро­

снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу; Оренбургская область, Грачевский район, 
с. Грачевка, ул. Московская, д. 99

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико -экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  700.4 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  631,9 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  панельные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада, внутридомовых инженерных систем элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, Грачевский 
район, с. Грачевка, ул. Московская, д. 99

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования фасада, 
внутридомовых инженерных систем электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Московская, д. 99

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада, внутридомо­

вых инженерных систем электроснабжения много­
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачев­
ка, ул. Московская, д. 99

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада, внутридомовых инженерных систем элек­
троснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, Грачевский 
район, с. Грачевка, ул. Московская, д. 99

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния фасада, внутридомовых ин­
женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды
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«СОГЛАСОВАНО»

«___»   201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, располо­

женного по адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул.
Спортивная, д. 2

№б / п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­

жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Спортивная, д. 2

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  374,9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  347,3 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 1;
Материал стен -  деревянные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Спортивная, д. 2

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

«УТВЩЩ1АЮ»
На^йъШк;отдела организации работ 

Оренбургской
1;л-' обдас

Сидоров 
,/ 201_года

"4,V 7̂ '3 " к v> V; , г " //

Приложение № .
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3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовых инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачев­
ка, ул. Спортивная, д. 2

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­

женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул. 
Спортивная, д. 2

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Спортивная, д. 2

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
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- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо­
мовой инженерной системы электроснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз- 
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;
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-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строителъная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
~ СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
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ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му­
ниципального образования, Заказчиком.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо­
мовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, располо­

женного по адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул.
Юбилейная, д. 22

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб­

жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1992 год;
Площадь здания всего -  816,6 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  792,6 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовых инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачев­
ка, ул. Юбилейная, д. 22

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­

женерных систем электроснабжения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул. 
Юбилейная, д. 22

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре­
ждений по внешним признакам с необходимыми из­
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра­
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к
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выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо- 
мовой инженерной системы электроснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек-
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тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
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1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, ' 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му­
ниципального образования, Заказчиком.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

__________________________  Специал^су^бтдела организации
_________________________  работ/1Сг!ккгщтальному ремонту

* /s '  Савельев А.С.
/

» 201 г. « » 201
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«СОГЛАСОВАНО»

« »    201 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Грачев­

ский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 г о д а №  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1996 год;
Площадь здания всего — 1334,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1173,8 м2; 
Этажность — 5 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-

«УТВЕРЖДАЮ»
Нразшийк отдела организации работ 
п а к а ц й

/рЬ^&сд^1уШ 1^^Рренбургской 
лЬбда!

?Щ!С. Сидоров 
|^201_год а

Приложение №__.
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мерных работ и визуального обследования крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачев­
ка, ул. Юбилейная, д. 16

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул. 
Юбилейная, д. 16

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Юбилейная, д.16

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей), В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пирога 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
~ проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек- 

тов организации и проектов производства работ
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по капитальному ремонту жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего законо­

дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 — Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
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2. Локальная смета.
Сметная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4* Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ, паспорт качества.
6* Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му­
ниципального образования, Заказчиком.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специ^ддаг отдела организации 
рабо/лш саш !т альному ремонту 

и  / / ^  Савельев А.С.
/

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« » 201 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Н ача% й^^р^зщ организации работ 
по ^аШтш1Шоз!^р§^онту 
НО^Ф о п д ^ ^ к ^^^нбургской  
облас

^М-С. Сидоров

Приложение № .

года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Грачев­

ский район, с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1990 год;
Площадь здания всего -  1327,9 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1179,1 м2; 
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Грачевский район, с. Грачев­
ка, ул. Юбилейная, д. 20

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул. 
Юбилейная, д. 20

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации,
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пирога 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых здании» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ
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по капитальному ремонту жилых зданий»;
-  других нормативных актов действующего законо­

дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

И . Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
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2. Локальная смета.
Сметная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му­
ниципального образования, Заказчиком.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист^бтдела организации 
работ д ^ ^ п ш 'а л ь н о м у  ремонту 

Савельев А.С.

« 201 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
 __________________________ _ Начальник отдела организации работ
_______________________________  по ш^Й1^1ЬШ¥У ремонту

_____________________________________ Р р ;€ ф ^ в д Й в Й ^ ^ р е н б у р гс к о й
____________________________________ / ‘0бяа£3

« »   201 года Щ Щ С . Сидоров

Приложение № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ 5ЛДЛ1Ш1.

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, пос. Красногвар­

деец, ул. Центральная, д. 3

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы водоот­

ведения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, 
пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1979 год;
Площадь здания всего -  713,8 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  579,3 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, внутридомовых 
инженерных систем водоотведения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, Бузулукский район, пос. Красногвар­
деец, ул. Центральная, д. 3

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
чердачного перекрытия, внутридомовых инженер­
ных систем водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Бузулукский район, пос. Красногвардеец, ул. Цен­
тральная, д. 3

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, внутридомо­

вых инженерных систем водоотведения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, Бузулукский район, пос. Красно­
гвардеец, ул. Центральная, д. 3

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовых инженерных систем водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Бузулукский рай­
он, пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3______

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крьили, чердачного перекры­
тия, внутридомовых инженерных систем водоотведе­
ния многоквартирного дома по внешним признакам, 
выявление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон-
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струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  проекты для выполнения ремонта внутридо- 
мовых инженерных систем водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;_______________________________
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-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;

~ ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС),

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер­
ной системы.
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Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му­
ниципального образования, Заказчиком.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Начальник, отдела организации работ
________________________________  по ̂ e^fe^&H^^jpeMOffiy
_____________________________________  Н ^ ч < ^ & ^ М ^ Ё Щ ’Рренбургской

«___» ________________  201_ года 11?  М.€. Сидоров
Щ ;-201 года

Приложение № .

-V\
,,. .**> 'оу/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАВДе 4 ^ ^ ; # ;'

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, 
внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, распо­
ложенного по адресу; Оренбургская область, Бузулукский район, пос. Красногвар­

деец, ул. Центральная, д. 5

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша, внутридомовые инженерные системы водоот­

ведения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу; Оренбургская область, Бузулукский район, 
пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08,2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1980 год;
Площадь здания всего -  718,3 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  576,0 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия, внутридомовых 
инженерных систем водоотведения многоквартир­
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург­
ская область, Бузулукский район, пос. Красногвар­
деец, ул. Центральная, д. 5

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.
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8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования крыши, 
чердачного перекрытия, внутридомовых инженер­
ных систем водоотведения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Бузулукский район, пос. Красногвардеец, ул. Цен­
тральная, д. 5

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, внутридомо­

вых инженерных систем водоотведения многоквар­
тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, Бузулукский район, пос. Красно­
гвардеец, ул. Центральная, д. 5

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовых инженерных систем водо­
отведения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Бузулукский рай­
он, пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5

9. Требования к составу вы-
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, чердачного перекры­
тия, внутридомовых инженерных систем водоотведе­
ния многоквартирного дома по внешним признакам, 
выявление дефектов и повреждений по внешним при­
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при­
меняемым материалам и разработки проекта на капи­
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере­
крытия с указанием толщины и состава слоев кон­
струкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон-
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струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  проекты для выполнения ремонта внутридо­
мовых инженерных систем водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;_______________________________
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-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий»;

-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите- 
ле (в формате .dwg, .pdf).__________________________

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре 
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито 
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер-
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ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му­
ниципального образования, Заказчиком.

13 Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Начальник- оэдела организации работ 
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Приложение № .
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« » 201 года М.С) Сидоров

года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутри­
домовых инженерных систем водоотведения, установке коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Курма- 
наевский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы водоотведения, 

установка коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения, холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, Курманаев- 
ский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08,2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год;
Площадь здания всего -  954,0 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  851,1 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем водоотведения, 
установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения, холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, располо-
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женного по адресу: Оренбургская область, Курма- 
наевский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, 
Д- 4

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовых инженерных систем водоотведения, уста­
новке коллективного (общедомового) прибора учета 
и узла управления теплоснабжения, холодного во­
доснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, Курманаев- 
ский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­

женерных систем водоотведения, установке коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения, холодного водоснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Курманаевский рай­
он, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем водоотведения, 
установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения, холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, Курма­
наевский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, 
Д. 4

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
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Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, установке коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узла управления тепло­
снабжения, холодного водоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо­
мовой инженерной системы водоотведения,
-  проекты для выполнения установки коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения,
-  проекты для выполнения установки коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления холодного водоснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  ведомости объемов работ;___________________
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-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
~ СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости
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строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно­
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов,
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только
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сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му­
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
рабоУш/капитальному ремонту 

ю 1 /  Савельев А .С .

« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по каритЩШ<)му ремонту 
Н ^ ^ & в д ^ ^ р ^ О р е н б у р гс к о й

Приложение №__.

201 года _М>С. Сидоров
iC у V, ’»', "■ •• •- ЙР1 ГОДа

Чч-С̂  :■* 'ч>-,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗА Д А Н И Е Г = ^ '

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутри­
домовых инженерных систем водоотведения, установке коллективного (общедомо­
вого) прибора учета и узла управления теплоснабжения, холодного водоснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Курма- 
наевский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы водоотведения, 

установка коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения, холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, Курманаев- 
ский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год;
Площадь здания всего -  1230,0 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  1100,2 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли­
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем водоотведения, 
установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения, холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, располо-
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женного по адресу: Оренбургская область, Курма- 
наевский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы,
д. з

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

В. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об­
мерных работ и визуального обследования внутри­
домовых инженерных систем водоотведения, уста­
новке коллективного (общедомового) прибора учета 
и узла управления теплоснабжения, холодного во­
доснабжения многоквартирного дома, расположен­
ного по адресу: Оренбургская область, Курманаев- 
ский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин­

женерных систем водоотведения, установке коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения, холодного водоснаб­
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Курманаевский рай­
он, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем водоотведения, 
установке коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения, холодного 
водоснабжения многоквартирного дома, располо­
женного по адресу: Оренбургская область, Курма­
наевский район, с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, 
д. 3

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
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Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем водоотведения, установке коллективного (об­
щедомового) прибора учета и узла управления тепло­
снабжения, холодного водоснабжения многоквартир­
ного дома по внешним признакам, выявление дефек­
тов и повреждений по внешним признакам с необхо­
димыми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фото­
фиксацией). В ходе выполнения работ необходимо 
обеспечить сбор исходных данных для принятия ре­
шений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный 
ремонт. Результатом обследования является техниче­
ский отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо­
мовой инженерной системы водоотведения,
-  проекты для выполнения установки коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления теплоснабжения,
-  проекты для выполнения установки коллек­
тивного (общедомового) прибора учета и узла 
управления холодного водоснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  ведомости объемов работ;___________________
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~ сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до­
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

~ Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05,2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330,2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология »;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо­
дательства РФ в области проектирования и строи­
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа­
на в соответствии с требованиями Системы про­
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо­
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате .dwg, .pdf).

и. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку­
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости
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строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре­
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об­
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо­
мент составления сметной документации на террито­
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито­
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа­
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди­
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только
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сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар­
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му­
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при­
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек­
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист Отдела организации 
работ п и т а т е л ь н о м у  ремонту

/6  /f Савельев А.С.
//

« » 201 г

6



«СОГЛАСОВАНО»

201 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по крштагшному ремонту 
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Приложение №__.

.W

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

W > —'^ f s ?3 ;55S-

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Со-

рочинск, ул. Карла Маркса, д. 217

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Кар­
ла Маркса, д. 217

3. Основание для проектиро­
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много­
квартирных домах, формирующих фонд капитально­
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1988 год;
Площадь здания всего -  892,1 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений ~ 823,3 м2; 
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -кирпичные;
Тип кровли - плоская;
Материал кровли -  рулонный наплавляемый.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. 
Карла Маркса, д. 217

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова­
ния, применяемых проектных решений и материа­
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла 
Маркса, д. 217

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ­
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши многоквар­

тирного дома, расположенного по адресу: Орен­
бургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 
217

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи­
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. 
Карла Маркса, д. 217

9. Требования к составу вы­
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка­
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об­
следованию и разработке проектно-сметной докумен­
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо­
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи­
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши многоквартирного 
дома по внешним признакам, выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимы­
ми измерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксаци­
ей). В ходе выполнения работ необходимо обеспечить 
сбор исходных данных для принятия решений по 
объемам проектирования, применяемым материалам 
и разработки проекта на капитальный ремонт. Ре­
зультатом обследования является технический отчет, 
который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи­
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава кровельного пирога 
с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон­
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при­
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды
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здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука­
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото­
вить предложения, на основании технического отче­
та, по применяемым материалам и технологиям про­
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со­
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд­
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме­
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро­
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек­
тивности;
-  ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до» 
кументация по разработке 
проектной документации

1, Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре­
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз­
работки, согласования и утверждения проектно­
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо­
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
~ СП 131.133 30.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек­

тов организации и проектов производства работ
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2. Локальная смета.
Сметная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите­
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы­
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше­
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до­
полнительных данных для проектирования проект­
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За­
казчика в письменном виде (после соответствующе­
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу­
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче­
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му­
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче­
ские решения

При проектировании по возможности исполь­
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
С пециалисм тдела организации 
работД оЖ дитальному ремонту

у / у  '  Савельев А.С.
/
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