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ТЕХНИЧЕСКОЕ З А Д А Н И ^ ? Щ & ^

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, установке коллективного 

(общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,
Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а»

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабже

ния, установка коллективного (общедомового) при
бора учета и узла управления теплоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. 
Кирова, д. 6а,

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико -экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1987 год;
Площадь здания всего -  5391,70 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  3722,40 м2;
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 6;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные 
листы.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния, возможности установки коллективного (обще
домового) прибора учета и узла управления тепло
снабжения многоквартирного дома, расположенного
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по адресу: Оренбургская область, Тюльганский рай
он, п. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материа
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования внутри- 
домовой инженерной системы теплоснабжения, 
возможности установки коллективного (общедомо
вого) прибора учета и узла управления теплоснаб
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, 
п. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин

женерной системы теплоснабжения, возможности 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. Кирова, д. 6а.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния, возможности установки коллективного (обще
домового) прибора учета и узла управления тепло
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Тюльганский рай
он, п. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а.

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, внутридомовой ин
женерной системы теплоснабжения, водоотведения,
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электроснабжения, холодного водоснабжения, горя
чего водоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреж
дений по внешним признакам с необходимыми изме
рениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо- 
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для установки коллективного (общедо
мового) прибора учета и узла управления тепло
снабжения;

-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;

техническое задание на проектирование.
10. Основная нормативная до

кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:_____________
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-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСЯ 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате .dwg, .pdf).

И. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и
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быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак
теру ремонтных работ не требуется разработка чер
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче-
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ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

«___  » 201 г.

от Заказчика:
(ответственней представитель) 
СпециалиурЪтдела организации

<г » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»
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«УТВЕРЖДАЮ»
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Оренбургской

ф -^ k M -C. Сидоров 
' 201 года

Приложение №__.

ТЕХНИЧЕСКОЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 10.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы водоотведения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, 
ул. Ленина, д. 10.

3. Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические пока

затели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  409,20 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  372,80 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 1;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные листы.

Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, 
ул. Ленина, д. 10.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка
питальный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер

ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы водоотведения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Ленина, д. 
10.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже

нерной системы водоотведения многоквартирного до
ма, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Ленина, д. 10.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель- 
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри
домовой инженерной системы водоотведения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. 
Ленина, д. 10.

9. Требования к составу выпол
няемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех
нического состояния крыши, внутридомовой инженер
ной системы теплоснабжения, водоотведения, электро
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения многоквартирного дома по внешним призна
кам, выявление дефектов и повреждений по внешним 
признакам с необходимыми измерениями и их фиксаци
ей (в т.ч. фото фиксацией). В ходе выполнения работ не
обходимо обеспечить сбор исходных данных для приня
тия решений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный ре
монт. Результатом обследования является технический 
отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель
ные причины их появления, рекомендации по дальней
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк-
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ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк
ций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная доку
ментация по разработке про
ектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме не
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жи
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты
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зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода
тельства РФ в области проектирования и строительст
ва.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования к 
разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе
дерации,
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе
мы.
Основной комплект сметной документации должен со-
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держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни
тельных данных для проектирования проектная органи
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со
гласована с представителем собственников, управляю
щей организацией, администрацией муниципального 
образования, Заказчиком.

13. Принципиальные технические 
решения

При проектировании по возможности использо
вать современные энергосберегающие материалы и тех
нологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии воз
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

201 г.

0,т Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ пдакпитальному ремонту 

Лосева А.Ю.

201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

201 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 

ремонту 
Оренбургской

'.г Щ .С. Сидоров
* я,'? 201 года

Приложение № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ^ ^

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы водоотведения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, 
ул. Ленина, д. 35.

3. Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические пока

затели по зданию
Год постройки - 1977 год;
Площадь здания всего -  921,0 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  860,80 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные листы.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы водоотведения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, 
ул. Ленина, д. 35.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка
питальный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер

ных работ и визуального обследования внутридомовой 
инженерной системы водоотведения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Ленина, д. 
35.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой инже

нерной системы водоотведения многоквартирного до
ма, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Ленина, д. 35.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель- 
но-монтажных работ по капитальному ремонту внутри
домовой инженерной системы водоотведения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. 
Ленина, д. 35.

9. Требования к составу выпол
няемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех
нического состояния крыши, внутридомовой инженер
ной системы теплоснабжения, водоотведения, электро
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения многоквартирного дома по внешним призна
кам, выявление дефектов и повреждений по внешним 
признакам с необходимыми измерениями и их фиксаци
ей (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ не
обходимо обеспечить сбор исходных данных для приня
тия решений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный ре
монт. Результатом обследования является технический 
отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель
ные причины их появления, рекомендации по дальней
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк-
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ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне
нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк
ций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомовой 
инженерной системы водоотведения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно- 
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная доку
ментация по разработке про
ектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме не
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жи
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты
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зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи
тальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода
тельства РФ в области проектирования и строительст
ва.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования к 
разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе
мы.
Основной комплект сметной документации должен со-
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держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни
тельных данных для проектирования проектная органи
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со
гласована с представителем собственников, управляю
щей организацией, администрацией муниципального 
образования, Заказчиком.

13. Принципиальные технические 
решения

При проектировании по возможности использо
вать современные энергосберегающие материалы и тех
нологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии воз
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

л)т Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специшшст отдела организации 
работ ж) капитальному ремонту 

/ у 1 /  Лосева А.Ю.

< /  » 201 г 5



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ

Приложение № .

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, установке коллективного 

(общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская область,

Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы теплоснабже

ния, установка коллективного (общедомового) при
бора учета и узла управления теплоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. 
Октябрьская, д. 15.

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико -экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1987 год;
Площадь здания всего -  11414,80 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  7607,10 м2;
Этажность -  5 этажей;
Количество подъездов - 12;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные 
листы.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния, возможности установки коллективного (обще
домового) прибора учета и узла управления тепло
снабжения многоквартирного дома, расположенного
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по адресу: Оренбургская область, Тюльганский рай
он, п. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материа
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования внутри
домовой инженерной системы теплоснабжения, 
возможности установки коллективного (общедомо
вого) прибора учета и узла управления теплоснаб
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Тюльганский район, 
п. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовой ин

женерной системы теплоснабжения, возможности 
установки коллективного (общедомового) прибора 
учета и узла управления теплоснабжения много
квартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Тюльганский район, п. 
Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы теплоснабже
ния, возможности установки коллективного (обще
домового) прибора учета и узла управления тепло
снабжения многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Тюльганский рай
он, п. Тюльган, у ул. Октябрьская, д. 15.

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния», СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, внутридомовой ин
женерной системы теплоснабжения, водоотведения,
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Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

электроснабжения, холодного водоснабжения, горя
чего водоснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повреж
дений по внешним признакам с необходимыми изме
рениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конст
рукций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проект для выполнения ремонта внутридомо
вой инженерной системы теплоснабжения;
-  проект для установки коллективного (общедо
мового) прибора учета и узла управления тепло
снабжения;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.______

1. Проектную документацию разработать в объеме
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:_______________
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1. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек

тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите-
ле (в формате .dwg, .pdf)._________________________
1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и
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быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженер
ной системы.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по харак
теру ремонтных работ не требуется разработка чер
тежей, составляется только сметная документация 
на основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче-
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ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ и 
утверждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организацией, администрацией муни
ципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответствешшй представитель) 
Специалист/этдела организации 
работ ш Аш ш тальному ремонту 

т У  Лосева А.Ю.

« г  » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

201 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по^каижетхывдму ремонту

Оренбургской

~  3$LC. Сидоров

Приложение № .

~«0№: » ; )|201 года
' >> ч . ' Г   -------------------------------------------*7 ,Ы .

 ^,-а ' S 5 6 S ь ч-а?

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по ад

ресу: Оренбургская область, Первомайский район, пос. 
Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25.

3. Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические пока

затели по зданию
Год постройки - 1963 год;
Площадь здания всего — 435,0 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  405,0 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные лис
ты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Первомайский район, 
пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования фасада
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Первомайский район, пос. 
Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада многоквартир

ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 
60 лет СССР, д. 25.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Первомайский район, 
пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25.

9. Требования к составу выпол
няемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех
нического состояния крыши, внутридомовой инженер
ной системы теплоснабжения, водоотведения, электро
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения многоквартирного дома по внешним при
знакам, выявление дефектов и повреждений по внеш
ним признакам с необходимыми измерениями и их 
фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения 
работ необходимо обеспечить сбор исходных данных 
для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на ка
питальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель
ные причины их появления, рекомендации по дальней
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани- 
ем мест их расположения).__________________________
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3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра
боты, а также предусматриваться комплекс меро
приятий, обеспечивающих безопасность при произ
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.________

10. Основная нормативная доку
ментация по разработке про
ектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме не
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жи
лых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г, № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода
тельства РФ в области проектирования и строитель
ства.
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2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате ,dwg, .pdf).

11. Основная нормативная
документация и требования к 
разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов,
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле
ния сметной документации на территории Оренбург
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе
мы.
Основной комплект сметной документации должен со 
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу~ 
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в
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формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 

установленные законодательством РФ для выполне
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол
нительных данных для проектирования проектная ор
ганизация руководствуется разрешительными доку
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе
ру ремонтных работ не требуется разработка черте
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру
гих норм, действующих на территории РФ и утвер
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ
ляющей организацией, администрацией муниципаль
ного образования, Заказчиком,

13. Принципиальные технические 
решения

При проектировании по возможности использо
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

» 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ *юлсапитальному ремонту 

Лосева А.Ю.

201
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Приложение №__.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Первомайский район, пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Фасад многоквартирного дома, расположенного по ад

ресу: Оренбургская область, Первомайский район, пос. 
Первомайский, ул. Западная, д. 1.

3. Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические пока

затели по зданию
Год постройки - 1965 год;
Площадь здания всего -  690,0 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  567,0 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен — кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные лис
ты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Первомайский район, 
пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной документации на капитальный
ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об
мерных работ и визуального обследования фасада
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Первомайский район, пос. 
Первомайский, ул. Западная, д. 1.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта фасада многоквартир

ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 
Западная, д. 1.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
фасада многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Первомайский район, 
пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1.

9. Требования к составу выпол
няемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разра
ботать и утвердить у Заказчика календарный график 
выполнения и сдачи результатов работ по обследова
нию и разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания долж
но осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937- 
2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конст
рукций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех
нического состояния крыши, внутридомовой инженер
ной системы теплоснабжения, водоотведения, электро
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения многоквартирного дома по внешним при
знакам, выявление дефектов и повреждений по внеш
ним признакам с необходимыми измерениями и их 
фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения 
работ необходимо обеспечить сбор исходных данных 
для принятия решений по объемам проектирования, 
применяемым материалам и разработки проекта на ка
питальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель
ные причины их появления, рекомендации по дальней
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для приня
тия решений о перечне и видах работ, требуемых к вы
полнению при капитальном ремонте (общие виды зда
ния и конструкций; дефекты и повреждения с указани
ем мест их расположения).
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3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимает
ся решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических 
решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые ра
боты, а также предусматриваться комплекс меро
приятий, обеспечивающих безопасность при произ
водстве работ и эксплуатации отремонтированных 
конструкций);
-  проект для выполнения ремонта фасада;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффектив
ности;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.________

10. Основная нормативная доку
ментация по разработке про
ектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме не
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жи
лых зданий» п. 1,2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСП 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по ка
питальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законода
тельства РФ в области проектирования и строитель
ства.
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2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной 
документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе 
(в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования к 
разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен
тами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - мон
тажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в экс
плуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уров
не цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и 
текущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле
ния сметной документации на территории Оренбург
ской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе
мы.
Основной комплект сметной документации должен со
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на бу- 
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в
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формате XML).
Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 

смета».
12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 

установленные законодательством РФ для выполне
ния проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования допол
нительных данных для проектирования проектная ор
ганизация руководствуется разрешительными доку
ментами или сведениями, полученными от Заказчика в 
письменном виде (после соответствующего запроса на 
его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характе
ру ремонтных работ не требуется разработка черте
жей, составляется только сметная документация на 
основании описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и дру
гих норм, действующих на территории РФ и утвер
ждены ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, управ
ляющей организацией, администрацией муниципаль
ного образования, Заказчиком.

13. Принципиальные технические 
решения

При проектировании по возможности использо
вать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственней представитель) 
Специалист^отдела организации 
работ по ̂ шштальному ремонту 

Лосева А.Ю.

201 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Начальнщсщдела организации работ
 _____________________________  ПО К2шШ#ЙЙ0Й|^-р^М0НТу
_____________________________________  Н 0 '^ ^ о н д  М Ж ^ ^ Й р е н б ур гс к о й

Приложение № .

Ы\201_ года (it Сидоров
года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Первомайский район, пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по ад

ресу: Оренбургская область, Первомайский район, пос. 
Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6.

3. Основание для проектирова
ния

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года №617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические по

казатели по зданию
Год постройки - 1986 год;
Площадь здания всего -  667,0 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  531,0 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные листы.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть, Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 
Новотепловская, д. 6.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер-
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ных работ и визуального обследования крыши, чердач
ного перекрытия многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область, Первомайский 
район, пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. б.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, многоквартир

ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 
Новотепловская, д. 6.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель
но-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Первомайский район, пос. Пер
вомайский, ул. Новотепловская, д. 6.

9. Требования к составу выпол
няемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка тех
нического состояния крыши, внутридомовой инженер
ной системы теплоснабжения, водоотведения, электро
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения многоквартирного дома по внешним призна
кам, выявление дефектов и повреждений по внешним 
признакам с необходимыми измерениями и их фиксаци
ей (в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ не
обходимо обеспечить сбор исходных данных для приня
тия решений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный ре
монт. Результатом обследования является технический 
отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель
ные причины их появления, рекомендации по дальней
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного перекры
тия с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне-
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нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк
ций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная доку
ментация по разработке про
ектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме не
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жи
лых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи
тальному ремонту жилых зданий»;
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-  других нормативных актов действующего законода
тельства РФ в области проектирования и строительст
ва.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования к 
разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен
тами:
- МДС 13-1,99 - «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе
мы.
Основной комплект сметной документации должен со
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.
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Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни
тельных данных для проектирования проектная органи
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со
гласована с представителем собственников, управляю
щей организацией, администрацией муниципального 
образования, Заказчиком.

13. Принципиальные технические 
решения

При проектировании по возможности использо
вать современные энергосберегающие материалы и тех
нологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии воз
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« 201 г.

(ответстве! 
Специал] 
работ

от Заказчика:
т  представитель) 

отдела организации 
питальному ремонту 

Лосева А.Ю.

201 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Начальникотделаорганизации работ 
по ^ациталйном^ремонту 
Н^^рЩ^ШСК^Юренбургской

Приложение №__.

201 года Ш. Сидоров 
Щ Ш 1 _ _ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Первомайский район, пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4.

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хо

зяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по ад

ресу: Оренбургская область, Первомайский район, пос. 
Первомайский, ул. Транспортная, д. 4.

3. Основание для проектирова
ния

Постановление Правительства Оренбургской области от 
31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в многоквар
тирных домах, формирующих фонд капитального ремон
та на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Технико-экономические по

казатели по зданию
Год постройки - 1996 год;
Площадь здания всего -  826,0 м2;
В том числе:
Площадь помещений -  776,0 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  волнистые асбестоцементные листы.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши и чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть, Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 
Транспортная, д. 4.

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирования, 
применяемых проектных решений и материалов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на ка
питальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения обмер-
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ных работ и визуального обследования крыши, чердач
ного перекрытия многоквартирного дома, расположен
ного по адресу: Оренбургская область, Первомайский 
район, пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4.

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказчи
ком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши, многоквартир

ного дома, расположенного по адресу: Оренбургская 
область, Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 
Транспортная, д. 4.

4. Локальный сметный расчет на выполнение строитель
но-монтажных работ по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Первомайский район, пос. Пер
вомайский, ул. Транспортная, д. 4.

9. Требования к составу выпол
няемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования и 
разработке проектно-сметной документации на капи
тальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок разрабо
тать и утвердить у Заказчика календарный график вы
полнения и сдачи результатов работ по обследованию и 
разработке проектно-сметной документации.
2. Визуальное обследование конструкций здания должно 
осуществляться согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила обследования и монито
ринга технического состояния», СП 13-102-2003 «Пра
вила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений».'
Целью визуального обследования является оценка тех
нического состояния крыши, внутридомовой инженер
ной системы теплоснабжения, водоотведения, электро
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водо
снабжения многоквартирного дома по внешним призна
кам, выявление дефектов и повреждений по внешним 
признакам с необходимыми измерениями и их фиксаци
ей (в т,ч. фото фиксацией). В ходе выполнения работ не
обходимо обеспечить сбор исходных данных для приня
тия решений по объемам проектирования, применяемым 
материалам и разработки проекта на капитальный ре
монт. Результатом обследования является технический 
отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположитель
ные причины их появления, рекомендации по дальней
шей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного перекры
тия с указанием толщины и состава слоев конструкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых конструк
ций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для принятия 
решений о перечне и видах работ, требуемых к выполне-
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нию при капитальном ремонте (общие виды здания и 
конструкций; дефекты и повреждения с указанием мест 
их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подготовить 
предложения, на основании технического отчета, по 
применяемым материалам и технологиям производства 
работ. После чего, совместно с Заказчиком, принимается 
решение о видах и объемах работ, составе проекта и 
применяемых при проектировании технологических ре
шениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном порядке 
должен указываться перечень актов на скрытые рабо
ты, а также предусматриваться комплекс мероприя
тий, обеспечивающих безопасность при производстве 
работ и эксплуатации отремонтированных конструк
ций);
-  проект для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффективно
сти;
-  сметная документация (отдельно на каждый вид 
работ), ведомость объемов работ;
-  техническое задание на проектирование._________

10. Основная нормативная доку
ментация по разработке про
ектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме не
обходимом для проведения капитального ремонта 
инженерных систем, конструктивных элементов 
здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жи
лых зданий» пЛ .2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития РФ 
от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, строений, со
оружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97 * «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»;
-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проектов 

организации и проектов производства работ по капи- 
тальному ремонту жилых зданий»;_________________
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-  других нормативных актов действующего законода
тельства РФ в области проектирования и строительст
ва.

2. Проектная документация должна быть разработана в 
соответствии с требованиями Системы проектной до
кументации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласовать 
с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на бу

мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования к 
разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными докумен
тами:
- МДС 13-1.99 * «Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт жилых зданий» 
п.1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Фе
дерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением смет
ных нормативов, включённых в федеральный реестр 
сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и быть 
достаточным для выполнения строительно - монтажных, 
пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном уровне 
цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской области) и те
кущем уровне цен (с учётом коэффициента изменения 
сметной стоимости, действующего на момент составле
ния сметной документации на территории Оренбургской 
области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Территори
альном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организаций 
производителей или поставщиков материальных ресур
сов.
7. В пояснительной записке указать показатели единич
ной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой поверх
ности, 1 п. м. длины ремонтируемой инженерной систе
мы.
Основной комплект сметной документации должен со 
держать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.
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Сметная документация передаётся Заказчику на бу
мажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в 
формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски СРО, 
установленные законодательством РФ для выполнения 
проектных работ.
2. В проектной документации принимать решения 
без изменения архитектурно-планировочной и конст
руктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования дополни
тельных данных для проектирования проектная органи
зация руководствуется разрешительными документами 
или сведениями, полученными от Заказчика в письмен
ном виде (после соответствующего запроса на его имя).
4. По согласованию с Заказчиком если по характеру 
ремонтных работ не требуется разработка чертежей, со
ставляется только сметная документация на основании 
описи работ.
5. Применяемые оборудование, материалы должны 
иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ, пас
порт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных, и других 
норм, действующих на территории РФ и утверждены 
ГИПом (печать, подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть со
гласована с представителем собственников, управляю
щей организацией, администрацией муниципального 
образования, Заказчиком.

13. Принципиальные технические 
решения

При проектировании по возможности использо
вать современные энергосберегающие материалы и тех
нологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии воз
можности вблизи существующей трассы.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
работ ^^капитальному ремонту 

Лосева А.Ю.

201 г
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«СОГЛАСОВАНО»

« » 201 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальнщотдела организации работ 
ц ^ш гй талЬ ^^у  ремонту 

^ 0 ^ .® о н д  Оренбургской

1:2: М ,С. Сидоров
xiJ 201_ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Илек

ский район, с. Илек, пер. Деповский, д. 1

Приложение № .

Кеп/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Крыша многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. 
Илек, пер. Деповский, д. 1

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№  617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Г од постройки - 1997 год;
Площадь здания всего -  1111,2 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений ~ 1004,4 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 3;
Материал стен -кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
крыши, чердачного перекрытия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Оренбургская об
ласть, Илекский район, с. Илек, пер. Деповский, д. 1

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материа
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт.
4. Разработка сметной документации.

8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об-
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мерных работ и визуального обследования крыши, 
чердачного перекрытия многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Илекский район, с. Илек, пер. Деповский, д. 1

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта крыши многоквар

тирного дома, расположенного по адресу: Орен
бургская область, Илекский район, с. Илек, пер. Де
повский, д. 1

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. 
Илек, пер. Деповский, д. 1

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния крыши, чердачного перекры
тия многоквартирного дома по внешним признакам, 
выявление дефектов и повреждений по внешним при
знакам с необходимыми измерениями и их фиксацией 
(в т.ч. фотофиксацией). В ходе выполнения работ 
необходимо обеспечить сбор исходных данных для 
принятия решений по объемам проектирования, при
меняемым материалам и разработки проекта на капи
тальный ремонт. Результатом обследования является 
технический отчет, который должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- результаты определения состава чердачного пере
крытия с указанием толщины и состава слоев кон
струкции;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при- 
нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к

2



выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта крыши;
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от 
22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек-
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тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1м2 площади ремонтируемой 
поверхности.
Основной комплект сметной документации должен 
содержать:
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1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист отдела организации 
рабогшгк^прггальному ремонту 

^ 7 /  Савельев А.С.

« 201 г

5



«СОГЛАСОВАНО»

201 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела организации работ 
по каинтш&ОЩ ремонту 
И ^^^1^Щ |р^рренбургской 
бб^Еаетй»

Приложение №__.

ЧС
_М:£. Сидоров 

201 года

^% 'V \ ' % л?//'  О V/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАМНИЁ^= ^

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, располо
женного по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, пос. Калинин, ул.

Степная, д. 2

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб

жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, 
пос. Калинин, ул. Степная, д. 2

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года№ 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  668,0 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  660,0 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем электроснаб
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, 
пос. Калинин, ул. Степная, д. 2

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материа
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об

мерных работ и визуального обследования внутри- 
домовых инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Ташлинский район, пос. Ка
линин, ул. Степная, д. 2

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин

женерных систем электроснабжения многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург
ская область, Ташлинский район, пос. Калинин, ул. 
Степная, д. 2

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснаб
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, 
пос. Калинин, ул. Степная, д. 2

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2, Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фото фиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при-
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нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо
мовой инженерной системы электроснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
-  ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п. 1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология»;
-  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
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-  ВСН 41 -85(р) «Инструкция по разработке проек
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате .dwg5 .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п. 1.22.
- МДС 81-35.2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно- 
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен
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содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от Исполнителя:

« » 201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специалист/Отдела организации 
работ нб^йпи^^альному ремонту

/  Савельев А.С. 7----------!(
« » 201 г
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
________________________________  Начальник отдела организации работ

Приложение № .

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутридо- 
мовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, располо
женного по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, пос. Калинин, ул.

Степная, д. 4

№п/п Наименование Содержание
1. Заказчик НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Оренбургской области»
2. Объект проектирования Внутридомовые инженерные системы электроснаб

жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, 
пос. Калинин, ул. Степная, д. 4

3. Основание для проектиро
вания

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 31.08.2016 года № 617-п

4. Источник финансирования За счет средств собственников помещений в много
квартирных домах, формирующих фонд капитально
го ремонта на счете регионального оператора

5. Вид строительства Капитальный ремонт
6. Т ехнико-экономические 

показатели по зданию
Год постройки - 1967 год;
Площадь здания всего -  670,0 м2;
В том числе:
Площадь жилых помещений -  594,0 м2;
Этажность -  2 этажей;
Количество подъездов - 2;
Материал стен -  кирпичные;
Тип кровли - скатная;
Материал кровли -  асбестоцементные волнистые ли
сты.

7. Стадии проектирования 1. Выполнение обмерных работ и оценка технического 
состояния (визуальное обследование) конструкций 
внутридомовых инженерных систем электроснаб
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, 
пос. Калинин, ул. Степная, д. 4

2. Согласование с Заказчиком объемов проектирова
ния, применяемых проектных решений и материа
лов.

3. Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт.
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4. Разработка сметной документации.
8. Состав выполняемых работ 1. Технический отчет по результатам выполнения об

мерных работ и визуального обследования внутри
домовых инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Ташлинский район, пос. Ка
линин, ул. Степная, д. 4

2. Разработанное и согласованное совместно с Заказ
чиком задание на проектирование.
3. Проект капитального ремонта внутридомовых ин

женерных систем электроснабжения многоквартир
ного дома, расположенного по адресу: Оренбург
ская область, Ташлинский район, пос. Калинин, ул. 
Степная, д. 4

4. Локальный сметный расчет на выполнение строи
тельно-монтажных работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснаб
жения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, 
пос. Калинин, ул. Степная, д. 4

9. Требования к составу вы
полняемых работ

1. Перед началом работ по выполнению обследования 
и разработке проектно-сметной документации на ка
питальный ремонт необходимо в 3-хдневный срок 
разработать и утвердить у Заказчика календарный 
график выполнения и сдачи результатов работ по об
следованию и разработке проектно-сметной докумен
тации.
2. Визуальное обследование конструкций здания 
должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо
вания и мониторинга технического состояния»; СП 
13-102-2003 «Правила обследования несущих строи
тельных конструкций зданий и сооружений».
Целью визуального обследования является оценка 
технического состояния внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения многоквартирного дома по 
внешним признакам, выявление дефектов и повре
ждений по внешним признакам с необходимыми из
мерениями и их фиксацией (в т.ч. фотофиксацией). В 
ходе выполнения работ необходимо обеспечить сбор 
исходных данных для принятия решений по объемам 
проектирования, применяемым материалам и разра
ботки проекта на капитальный ремонт. Результатом 
обследования является технический отчет, который 
должен содержать:
- описание дефектов и повреждений, предположи
тельные причины их появления, рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации обследуемых конструкций;
- выводы по результатам проделанной работы;
- обмерные чертежи;
- схемы и ведомости дефектов обследуемых кон
струкций;
- фотоиллюстрации, в объеме необходимом для при-
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нятия решений о перечне и видах работ, требуемых к 
выполнению при капитальном ремонте (общие виды 
здания и конструкций; дефекты и повреждения с ука
занием мест их расположения).
3. До начала проектных работ необходимо подгото
вить предложения, на основании технического отче
та, по применяемым материалам и технологиям про
изводства работ. После чего, совместно с Заказчиком, 
принимается решение о видах и объемах работ, со
ставе проекта и применяемых при проектировании 
технологических решениях, и материалах.
4. Разработать проектную документацию в составе:

-  пояснительная записка (в обязательном поряд
ке должен указываться перечень актов на скрытые 
работы, а также предусматриваться комплекс ме
роприятий, обеспечивающих безопасность при 
производстве работ и эксплуатации отремонтиро
ванных конструкций);
-  проекты для выполнения ремонта внутридо
мовой инженерной системы электроснабжения,
-  основные положения по организации работ;
-  мероприятия по обеспечению энергоэффек
тивности;
~ ведомости объемов работ;
-  сметная документация (отдельно на каждый 
вид работ);
-  техническое задание на проектирование.______

10. Основная нормативная до
кументация по разработке 
проектной документации

1. Проектную документацию разработать в объеме 
необходимом для проведения капитального ре
монта инженерных систем, конструктивных 
элементов здания с требованиями:

-  МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий» п.1.2.2;

-  Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

-  Приказа Министерства регионального развития 
РФ от 17.05.2011 №224 «Об утверждении требо
ваний энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений».

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях»;

-  СП50.13330.2012«Т еп ловая защита зданий »
-  СП 131.13330.2012«Строительная климатология »;
-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений»;
-  СП 23-101 -2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий»;
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-  ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проек
тов организации и проектов производства работ 
по капитальному ремонту жилых зданий»;

-  других нормативных актов действующего законо
дательства РФ в области проектирования и строи
тельства.

2. Проектная документация должна быть разработа
на в соответствии с требованиями Системы про
ектной документации в строительстве (СПДС).

3. Применяемые оборудование и материалы согласо
вать с Заказчиком.
Проектная документация передаётся Заказчику на 

бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате .dwg, .pdf).

11. Основная нормативная 
документация и требования 
к разработке и составу 
сметной документации

1. Сметная документация должна быть разработана в 
соответствии с действующими нормативными доку
ментами:
- МДС 13-1.99 - «Инструкция о составе, порядке раз
работки, согласования и утверждения проектно
сметной документации на капитальный ремонт жилых 
зданий» п.1.22,
- МДС 81-35,2004 -  Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации.
2. Сметная документация на строительство объектов 
капитального ремонта составляется с применением 
сметных нормативов, включённых в федеральный ре
естр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации должен 
соответствовать действующим нормам и правилам и 
быть достаточным для выполнения строительно - 
монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в 
эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать базисно
индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в базисном 
уровне цен (в ценах 2001г. по ТЕР Оренбургской об
ласти) и текущем уровне цен (с учётом коэффициента 
изменения сметной стоимости, действующего на мо
мент составления сметной документации на террито
рии Оренбургской области).
6. При отсутствии стоимости материалов в «Террито
риальном сборнике сметных цен на основные 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве» стоимость определяется на основании 
стоимостных предложений (прайс-листов) организа
ций производителей или поставщиков материальных 
ресурсов.
7. В пояснительной записке указать показатели еди
ничной стоимости на 1 п. м. длины ремонтируемой 
инженерной системы.
Основной комплект сметной документации должен
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содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Локальная смета.

Сметная документация передаётся Заказчику на 
бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носите
ле (в формате XML).

Сметные расчёты выполнить в формате «Гранд- 
смета».

12. Особые условия 1. Подрядная организация должна иметь допуски 
СРО, установленные законодательством РФ для вы
полнения проектных работ.
2. В проектной документации принимать реше
ния без изменения архитектурно-планировочной и 
конструктивной схемы здания.
3. В случае необходимости внесения изменений в 
проектную документацию или использования до
полнительных данных для проектирования проект
ная организация руководствуется разрешительными 
документами или сведениями, полученными от За
казчика в письменном виде (после соответствующе
го запроса на его имя).
4. Если по характеру ремонтных работ не требу
ется разработка чертежей, составляется только 
сметная документация на основании описи работ, по 
согласованию с Заказчиком.
5. Применяемые оборудование, материалы 
должны иметь сертификат соответствия Госстандар- 
ту РФ, паспорт качества.
6. Принятые решения в проектной документации 
должны соответствовать требованиям экологиче
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных, 
и других норм, действующих на территории РФ, 
утверждены ГИПом (печать и подпись).
7. Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
управляющей организации или администрации му
ниципального образования, Заказчиком.

13. Принципиальные техниче
ские решения

При проектировании по возможности исполь
зовать современные энергосберегающие материалы и 
технологии.

При проектировании инженерных систем при
менять коррозионностойкие материалы.

Разводку внутренних сетей и стояков запроек
тировать по существующим трассам при отсутствии 
возможности вблизи существующей трассы.
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от Исполнителя:

201 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Специштис^'отдела организации 
работ дм^нитальному ремонту 

/ /  Савельев А.С.

« » 201 г
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