
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения, фасада многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, с. Центральная усадьба 
совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11. 

 
 

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
2004,75 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 6 м, объемом  
2004,75м3.                      
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт фасада 
многоквартирного дома 
объемом 2004,75 м3 
 
 
Сметная документация 
 

В=409,2 (Таблица 2) 
14% процентное соотношение 
(Таблица 8)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
В=298,8 (Таблица 4) 
12% процентное соотношение 
(Таблица 9) 
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Коэф. на объем 0,1 
Коэф. 3,5 (Таблица 11) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Фасад-2,0% процентное 
соотношение (Таблица 12)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)            
               
              

409,2*2004,75/100*0,14* 
3,92 

 

 

 

Фасад 

298,8*20004,75/100 
*0,12*3,92 

Электроснабжение 
962,28*3,92*0,1*3,5  

 

 

 

 

(90+2004,75*0,01) 
*0,02*3,92*1000 

 

(90+2004,75*0,01) 
*0,020*3,92*1000 *0,05 

 

4502,05 

 

 

 

 

        
2817,79 

                 
1320,25 

 

 

 

 

                                   
8627,72 

 

         
431,39 
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Разработка проектной и 
рабочей  документации на 
капитальный ремонт системы 
электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 2004,75 м3 
 
Сметная документация 
 
 
 
 
 

 
                                  
А=90 (таблица 1) 
В=0,01 (таблица 1) 
Система ЭО-2,50% процентное 
соотношение (Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

 

               
 

 

(90+2004,75*0,01) 
*0,025*3,92*1000 

 

 

(90+2004,75*0,01) 
*0,025*3,92*1000 *0,05 

 

 

 

 

 

  

        
10784,66 

 

 

                
539,23 

 

 

 

 

 

 ИТОГО:   29023,09 
 НДС 18%   5224,16 
 ВСЕГО по смете   34247,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


