
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
________________________                                                                   Заместитель генерального директора  
«_____» __________ 201__ г.                                                                         НО «Фонд модернизации ЖКХ 
       Оренбургской области» 
                                                                                                                           __________________ К.С. Золотарев 
  

Смета на проектные работы 
 

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерных системы теплоснабжения, электроснабжения, установке 
коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления электроснабжения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, 
пос. Энергетик, д. 61. 

 
Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Оренбургской области». 

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование 
зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений 
жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; «Методические указания по применению справочника 
базовых цен на проектные работы в строительстве». 
  
№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия, здания, 
сооружения или вида работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
процентов, параграфов и 
пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские 
работы для строительства 
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Обмерные работы 
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом  
15838,75 м3. 
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
Обследование  
многоквартирного жилого 
дома высотой 15 м, объемом  
15838,75м3.                  
Категория сложности здания-1. 
Категория сложности работ-1. 
 
 
 
 
 
Разработка проектной и 
рабочей документации на 
капитальный ремонт 
электроснабжения и узел 
управления электроснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 15838,75 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 

В=227,0 (Таблица 2) 
6% процентное соотношение 
(Таблица 8)  
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
П.2.1.13 коэф.0,8 
Табл.15 стои-ть работ графа 4 
Табл.16 коэф.0,9 
Коэф. на объем 0,1 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 
 
 
 
А=275 (таблица 1) 
В=0,006 (таблица 1) 
Электроснабжение-3,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 12) П.3.2 коэф.0,4-
метод.указания 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.)       
                                                       

227,0*15838,75/100*0,06
*3,92 

 

 

 

 

Отопление 
4151,0*3,92*0,1*0,9*0,8 

ЭО 
19006,5*3,92*0,1*0,9* 
*0,8 

 

 

 

(275+15838,75*0,006) 
*0,03*3,92*0,4*1000 

 

(275+15838,75*0,006) 
*0,03*3,92*0,4*1000* 
*0,05 

 

8456,37 

 

 

 

 

        
1171,58       

              

5364,39     

 

 

 

                               
17406,33 

 

 

         
870,32 
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Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт системы 
теплоснабжения 
многоквартирного дома 
объемом 15838,75 м3 
 
 
Сметная документация 
 
 
 
 

 

А=275 (таблица 1) 
В=0,006 (таблица 1) 
Система отопления - 1,0% 
процентное соотношение 
(Таблица 12) 
К=3,92 Текущие цены 2-го 
квартала 2016 г. (Приложение 3 
к письму Минстроя РФ 
№17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.) 
 

 

 

(275+15838,75*0,006) 
*0,01*3,92*1000 

 

 

(275+15838,75*0,006) 
*0,01*3,92*1000* *0,05 

 

 

   

         
14505,27 

 

 

          
725,26 

 

 

 ИТОГО:   48499,52 
 НДС 18%   8729,91 
 ВСЕГО по смете   57229,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил     ____________________________              Чурбакова И.В. 
 
Проверил    ____________________________               Сидоров М.С. 


