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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1 

 
№ п/п Перечень требований 

заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям 

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации 

1 Основание для проектирования Техническое задание. 
 Контракт на проектные работы. 
Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации. 

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области» 

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 31.08.2016 года № 617-п 

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора 

5 Вид строительства Капитальный ремонт.  
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д. 247/1 с его модернизацией, в т.ч:                          
1.Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;          
2.Ремонт при необходимости шахт;       
3.Ремонт машинных помещений;                                                                                            
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового  оборудования;                                                                                                                           
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам   
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.     
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным 
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ресурсом лифта.                                                                                                                                                    
7 Стадия проектирования 1.Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект. 

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок 

Не требуется 

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства 

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами. 

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования 

Количество демонтируемых лифтов – 2; 
Количество новых лифтов – 2; 
Тип лифта- пассажирский; 
Грузоподъемность, кг - 400; 
Скорость, м/с-1; 
Число остановок (входов)- 9; 
Расположение шахты лифта - внутри здания; 
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты - монолитная; 
Световое табло (указатель положения кабины) - в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки; 
Размер шахты- 1550х1700 (уточнить при 
фактических замерах); 
Обрамление дверей шахты - да; 
Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920х1020х1980 
мм; 
Тип кабины - непроходная; 
Размер проема- 650х1980 мм; 
Расположение машинного помещения - вверху над 
шахтой; 
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах); 
Требования к огнестойкости - не менее Е-30; 
Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация - да; 
Машинное помещение лифта – с перекрытием.  
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала. 
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта. 
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски. При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются двери. 
Температурный режим работы лифтового 
оборудования +5 +40 градусов С 

http://pandia.ru/text/category/preobrazovateli_chastoti/
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11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации 

Состав проектно-сметной документации  
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года; 
Градостроительным кодексом РФ и другими 
действующими нормативно -  правовыми 
документами. 
Проектно-сметная документация должна состоять из 
текстовой  и графической частей. 
Состав разделов: 
1.Пояснительная записка; 
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения; планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями. 
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений  подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ. 
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования; 
4.Проект организации капитального ремонта; 
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования; 
6.  Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности; 
7. Мероприятия по охране окружающей среды; 
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы; 
9. Сметная документация; 
10. Чертеж на заказ лифта. 
 Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт. 
 Все разделы проектной документации  выполняются 
в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения  оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.  
Материалы  оформить в соответствии с ГОСТ  
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации». 
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
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оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами: 
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;  
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;      
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№ 624 от 30.12.2009г.; 
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»; 
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»; 
-- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73-
ст.; 
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824; 
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85; 
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;     
- другой действующей нормативно-технической 
документацией. 
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12 Требования к оборудованию и 
материалам. 

 Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико-
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины.  
Предусмотреть использование современного,  
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции.  
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям. 
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом. 

13 Требования по энергетической 
эффективности  

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими  
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ. 

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ 

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным. 
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации. 
3. В случае обнаружения недостатков в проектно-
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки. 

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания 

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006  
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности». 
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол- алюминиевый рифленый лист.  
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями. 
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Поручень круглый ( на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь. 
 Без зеркал. 
 

16 Требования по технике 
безопасности 
 

В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве» 
 

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения 

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ. 

18 Устройства управления и 
сигнализации 

Пост управления – сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля.  Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент. 

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез-
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС) 

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ. 
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности». 

20 Требования к разработке 
сметной документации 

Сметную документацию  составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России  от 05.03.2004г. №15/1. 
 Метод определения сметной стоимости – базисно-
индексный.   
 Стоимость работ определить на основании  ТЕР-
2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции   2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россиии и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области. 
 Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 
утверждения проектной документации  по видам 
работ. 
Накладные расходы  принять в соответствии с  МДС 
81-33.2004  от ФОТ  (фонда оплаты труда  рабочих – 
строителей и механизаторов), введенной в  действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль  принять в соответствии с   МДС 
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81-25-2001г. от ФОТ, введенной  в действие   
постановлением Госстроя  России от 28.02.2001г. 
№15. 
Понижающие коэффициенты принять  в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..  
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР-
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно-
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР-
2014. 
Непредвиденные затраты принять в размере 1%. 
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в  сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ). 
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд-
СМЕТА". 
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.  

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ 

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным),  которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.  
 

22 Порядок согласования 
проектно-сметной 
документации 

Проектно-сметная  документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование. 
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно-
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений». 
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком. 
Проектно-сметная документация должна быть 
согласована с представителем собственников, 
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управляющей организации или администрации 
муниципального образования. 

23 Требования к оформлению и 
комплектованию  

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по  контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в  количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Exсel; сметная документация в среде: Exсel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью. 

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора 

В соответствии с действующем законодательством 
РФ. 
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту. 

25 Приемка работ  Приемка работ осуществляется по Акту сдачи-
приемки научно-технической продукции.  
 

26 Уточнение и дополнение 
задания 

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон 

 

 
 

 
 
 
 

от Исполнителя: 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
«_____»_______________2016 г. 

от Заказчика: 
(ответственный представитель) 
Ведущий технический эксперт отдела 
организации работ по капитальному 
ремонту ____________ Ягофаров Д.Р. 
 
 «____» _________________ 201_ г 


