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№ п/п Перечень требований 
заказника к проекту и его 
т» .хнико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.

Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского, 

грузопассажирского лифтов в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1 с его 
модернизацией.в т.ч:
1.Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского, грузопассажирского 
проводится согласно Технического регламента 
Таможенного союза TP ТС011/2011 Безопасность 
лифтов, утвержденного решением комиссии



Таможенного союза от 18.10.2011 г. №824 и в связи с 
выработанным ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-4 
Количество новых лифтов-4 
Тип лифта- пассажирский; грузопассажирский. 
Грузоподъемность пассажирского лифта.кг-400;
Грузоподъемность грузопассажирского лифта, кг- 
630;
Скорость.м/с-1;
Число остановок (входов)-16;
Расположение шахты лифта- внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0.00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты-железобетонная;
Световое табло (указатель положения кабины)- в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты пассажирского лифта, мм - 1550x1700 
(уточнить при фактических замерах);
Размер шахты грузопассажирского лифта, мм - 
2650x1700 (уточнить при фактических замерах); 
Обрамление дверей шахты- да:
Размер кабины пассажирского лифта 
(шкр.хглуб.хвысот.)-920х 1020х 1980 мм;
Размер кабины грузопассажирского лифта (шир.х 
глуб.х высот.) - 2100x1100x2100 мм;
Тип кабины- непроходная;
Размер проема пассажирского лифта- 650x1980 мм; 
Размер проема грузопассажирского лифта-1200x2000 
мм;
Расположение машинного помещения- вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости- не менее Е-30; 
Пожарный режим- при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация- да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
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Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски.При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются 
двери.Температурный режим работы лифтового 
оборудования+5 +40 градусов С

11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;Градостроительным 
кодексом РФ и другими действующими нормативно - 
правовыми документами.

Проектно-сметнаядокументация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения;планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы:
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта:
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с____________

3



действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действую щ его  
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые.Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от ____
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18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001. 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и ка £еству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ. требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и Отделка купе кабины- антивандальная в
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объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол-алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый (на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства
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Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыльпринять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в соответствии 
с письмом Министерства регионального развития РФ 
№2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1 %.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ). 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком,
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установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП. руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля ра^Отдю капитальному 
ремонту, ^ " / Сидоров М.С.

« » 2016 г. « » 2016 г



«СОГЛАСОВАНО»

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель генерального директора 

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской

20 года

области» 
К.С. Золотарев 

  2016 года
У

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область,г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1________________________

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
_______________ документации_______________

Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.

Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.____________________

Закг1чик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора__________________________________

Вид строительства Капитальный ремонт.
Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского, 

грузопассажирского лифтов в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1 с его 
модернизацией,в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации:
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений:
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования:
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского, грузопассажирского 
проводится согласно Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС011/2011 Безопасность 
лифтов, утвержденного решением комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 г. №824 и в связи с



выработанным ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-4 
Количество новых лифтов-4 
Тип лифта- пассажирский; грузопассажирский. 
Грузоподъемность пассажирского лифта.кг-400;
Грузоподъемность грузопассажирского лифта, кг- 
630;
Скорость,м/с-1;
Число остановок (входов)-16;
Расположение шахты лифта- внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты- железобетонная;
Световое табло (указатель положения кабины)- в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты пассажирского лифта, мм - 1550x1700 
(уточнить при фактических замерах);
Размер шахты грузопассажирского лифта, мм - 
2650x1700 (уточнить при фактических замерах); 
Обрамление дверей шахты- да;
Размер кабины пассажирского лифта 
(шир.хглуб.хвысот.)-920х 1020x1980 мм:
Размер кабины грузопассажирского лифта (шир.х 
глуб.х высот.) - 2100x1100x2100 мм;
Тип кабины- непроходная;
Размер проема пассажирского лифта- 650x1980 мм: 
Размер проема грузопассажирского лифта-1200x2000 
мм;
Расположение машинного помещения- вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения. мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости- не менее Е-30; 
Пожарный режим- при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается тахМ с открытыми дверями; 
Диспетчеризация- да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном
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приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски.При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются 
двери.Температурный режим работы лифтового 
оборудования+5 +40 градусов С

11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;Градостроительным 
кодексом РФ и другими действующими нормативно - 
правовыми документами.

Проектно-сметнаядокументация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка:
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения:планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение: освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами.
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стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые.Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18 Л 0.2011 г. № 824;________________________________
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-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006
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реш .ниям, к внутренней и 
наружной отделке здания

«Лифты пассажирские. Требования 
ван далозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол-алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый (на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиШ 2-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
мачомобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.

6



Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 
утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыльпринять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в соответствии 
с письмом Министерства регионального развития РФ 
№2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ). 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О

7



вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия. в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________  Н ачальник отдела организации и
______________________  контроля р а б о т у  капитальному
______________________  ремонту ~ ~ у У ^ т - у ^  Сидоров М.С.

« » 2016 г. « » 2016 г



«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель генерального директора 

НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области» 

К.С. Золотарев 
2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ - 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтовою оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.

Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 
28 с его модернизацией,в т.ч:
1.Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации:
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-4 
Количество новых лифтов-4 
Тип лифта- пассажирский;
Г рузоподъемность,кг-400;
Скорость,м/с-1;
Число остановок (входов)-10;
Расположение шахты лифта- внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0.00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты- панельная;
Световое табло (указатель положения кабины)- в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты- да;
Размер кабины (шир.хглуб.хвысот.)-920х1020x1980 
мм;
Тип кабины- непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения- вверху над 
шахтой:
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости- не менее Е-30; 
Пожарный режим- при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация- да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски.При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются 
двери.Температурный режим работы лифтового 
оборудования+5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;Градостроительным 
кодексом РФ и другими действующими нормативно - 
правовыми документами.

Проектно-сметнаядокументация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения;планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы:
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта:
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности:
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства
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12 Требования к оборудованию и

регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые.Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824:
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь
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материалам. необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ. требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
ван дал озащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол-алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)-
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нержавеющая сталь. 
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
малс мобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны. мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1 %.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ). 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная
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организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word. 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работаю  капитальному 
ремонту , ■/ Сидоров М.С.

« » 2016 г. « » 2016 г



«СОГЛАСОВАНО»

20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель генерального директора 

НО «Фонд 
°*' области»

/  Яг-//!  /  К.С. Золотарев
2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового обгрудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Липовая, д. 15/1

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.

Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область.г. Оренбург, ул. Липовая, д. 
15/1 с его модернизацией,в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации:
2.Ремонт при необходимости шахт:
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным



ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-8 
Количество новых лифтов-8 
Тип лифта- пассажирский;
Г рузоподъемность,кг-400;
Скорость.м/с-1;
Число остановок (входов)-10;
Расположение шахты лифта- внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост. ); 
Конструкция стен шахты- панельная:
Световое табло (указатель положения кабины)- в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты- да;
Размер кабины (шир.хглуб.хвысот.)-920х 1020x1980 
мм:
Тип кабины- непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения- вверху над 
шахтой:
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости- не менее Е-30; 
Пожарный режим- при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация- да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски.При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются 
двери.Температурный режим работы лифтового 
оборудования+5 ^-40 градусов С
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11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;Градостроительным 
кодексом РФ и другими действующими нормативно - 
правовыми документами.

Проектно-сметнаядокументация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения;планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение: освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта:
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности:
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства
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12 Требования к оборудованию и

регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые.Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь
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материалам. необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ. требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол-алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)-
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нержавеющая сталь. 
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны. мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1%.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ). 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд-
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная
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организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word. 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля рабртТО капитальному 
ремонту ̂  Сидоров М. С.

« » 2016 г. « » 2016 г



«СОГЛАСОВАНО»

« » 20 года

Приложение № .

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель генерального директора 

НО «Фонд jyDKKX Оренбургской
области» 

.С. Золотарев 
«; /»  IS  ______  2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Липовая, д. 5/2

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.

Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Липовая, д.
5/2 с его модернизацией,в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным



ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-9 
Количество новых лифтов-9 
Тип лифта- пассажирский;
Г рузоподъемность,кг-400;
Скорость,м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта- внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты- панельная:
Световое табло (указатель положения кабины)- в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты- да;
Размер кабины (шир.хглуб.хвысот.)-920х1020x1980 
мм:
Тип кабины- непроходная:
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения- вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости- не менее Е-30: 
Пожарный режим- при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями: 
Диспетчеризация- да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски.При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются 
двери.Температурный режим работы лифтового 
оборудования+5 +40 градусов С
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11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;Градостроительным 
кодексом РФ и другими действующими нормативно - 
правовыми документами.

Проектно-сметнаядокументация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения;планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы:
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности:
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы:
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства
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регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые.Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.

12 Требования к оборудованию и Применяемое лифтовое оборудование должно иметь
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материалам. необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол-алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)-
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нержавеющая сталь. 
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1 %.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ). 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная
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организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия, в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Начальник отдела организации и 
контроля ра^еттю  капитальному 
ремонту~ ~ ^ ^ ^ - ?^  Сидоров М.С.

2016 г

8



Приложение № .

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора 

[О «Фонд МЖКХ Оренбургской
области» 

 К.С. Золотарев
20 года ^ .. 1 it 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ 3.
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.

Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 
16/1 с его модернизацией,в т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным
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ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-4 
Количество новых лифтов-4 
Тип лифта- пассажирский;
Г рузоподъемность,кг-400;
Скорость,м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта- внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0.00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты- панельная;
Световое табло (указатель положения кабины)- в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты- да;
Размер кабины (шир.хглуб.хвысот.)-920х1020x1980 
мм;
Тип кабины- непроходная:
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения- вверху над 
шахтой:
Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости- не менее Е-30; 
Пожарный режим- при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация- да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски.При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются 
двери.Температурный режим работы лифтового 
оборудования+5 +40 градусов С

.

2



11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;Градостроительным 
кодексом РФ и другими действующими нормативно - 
правовыми документами.

Проектно-сметнаядокументация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1. Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения;планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы:
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение: освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства
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12 Требования к оборудованию и

регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые.Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001. 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь
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материалам. необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
ван далозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол-алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)-
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нержавеющая сталь. 
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россиии и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1 %.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ). 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная
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организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word, 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия. в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП. руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

ov Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля ра^ет по капитальному 
ремонту^ Т а ^ ! ^ ^  Сидоров М.С.

« » 2016 г. « » 2016 г
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового обг рудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область,г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.

Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года№404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского, 

грузопассажирского лифтов в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Березка,д. 2/1 с его модернизацией,в 
т.ч:
1 .Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского, грузопассажирского 
проводится согласно Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС011/2011 Безопасность 
лифтов, утвержденного решением комиссии
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Таможенного союза от 18.10.2011 г. №824 и в связи с 
выработанным ресурсом лифта.

7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 
2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-4 
Количество новых лифтов-4 
Тип лифта- пассажирский; грузопассажирский. 
Грузоподъемность пассажирского лифта,кг-400;
Грузоподъемность грузопассажирского лифта, кг- 
630;
Скорость.м/с-1;
Число остановок (входов)-16;
Расположение шахты лифта- внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост. ); 
Конструкция стен шахты- панельная:
Световое табло (указатель положения кабины)- в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты пассажирского лифта, мм - 1550x1700 
(уточнить при фактических замерах):
Размер шахты грузопассажирского лифта, мм - 
2650x1700 (уточнить при фактических замерах); 
Обрамление дверей шахты- да;
Размер кабины пассажирского лифта 
(шир.хглуб.хвысот.)-920х 1020х 1980 мм:
Размер кабины грузопассажирского лифта (шир.х 
глуб.х высот.) - 2100x1100x2100 мм;
Тип кабины- непроходная:
Размер проема пассажирского лифта- 650x1980 мм; 
Размер проема грузопассажирского лифта-1200x2000 
мм;
Расположение машинного помещения- вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения. мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости- не менее Е-30; 
Пожарный режим- при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация- да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.



Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски.При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются 
двери.Температурный режим работы лифтового 
оборудования+5 +40 градусов С

11 Требования к составу и 
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;Градостроительным 
кодексом РФ и другими действующими нормативно - 
правовыми документами.

Проектно-сметнаядокументация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения;планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы: 
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с



действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101 -2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства 
регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ 
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые.Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от_________
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18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12- 04-2002  и СНиП 3- 01 .01- 85 ;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.

12 Требования к оборудованию и 
материалам.

Применяемое лифтовое оборудование должно иметь 
необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Требования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ. требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3 . В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и Отделка купе кабины- антивандальная в
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объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол-алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый (на задней стене кабины)- 
нержавеющая сталь.
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны, мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства
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Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих -  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыльпринять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в соответствии 
с письмом Министерства регионального развития РФ 
№2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1 %.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ). 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
право выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком.
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установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная 
организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word. 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия. в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП. руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

o y  Исполнителя: от Заказчика:
(ответственный представитель)

______________________  Н ачальник отдела организации и
______________________  контроля раббт/т^о кмйггальному
______________________  ремонту / - f  у  С и доров М. С.

« » 2016 г. « » 2016 г
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене) 

лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2

№ п/п Перечень требований 
заказчика к проекту и его 
технико-экономическим 

показателям

Исходные данные, содержание требований по 
разработке разделов проекта, составу, 

оформлению и согласованию проектной 
документации

1 Основание для проектирования Техническое задание.
Контракт на проектные работы.

Заключение специализированной организации о 
непригодности лифтового оборудования для 
дальнейшей эксплуатации.

2 Заказчик НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской 
области»

3 Основание для проектирования Постановление Правительства Оренбургской 
области от 20.06.2014 года №404-п

4 Источник финансирования За счет средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора

5 Вид строительства Капитальный ремонт.
6 Цель проектирования Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Оренбургская область,г. Оренбург, ул. Амурская, д. 
6/2с его модернизацией.в т.ч:
1.Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации;
2.Ремонт при необходимости шахт;
3.Ремонт машинных помещений;
4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и 
диспетчеризации лифтового оборудования;
5.Оборудование устройств, необходимых для 
подключения к действующим системам 
автоматизации и диспетчеризации лифтового 
оборудования.
Замена лифта пассажирского проводится согласно 
Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного 
решением комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным



ресурсом лифта.
7 Стадия проектирования 1 .Проектная документация 

2.Рабочая документация 
Индивидуальный проект.

8 Требование о выполнении 
вариантных разработок

Не требуется

9 Требования к очерёдности и 
этапам строительства

В один этап. Продолжительность строительства 
определить проектом в соответствии с 
нормативными документами.

10 Исходные данные для 
проектирования, основные 
характеристики лифтового 
оборудования

Количество демонтируемых лифтов-3 
Количество новых лифтов-3 
Тип лифта- пассажирский;
Г рузоподъемность,кг-400;
Скорость,м/с-1;
Число остановок (входов)-9;
Расположение шахты лифта- внутри здания;
Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); 
Конструкция стен шахты- панельная;
Световое табло (указатель положения кабины)- в 
кабине лифта и на каждом этаже посадочной 
площадки;
Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при 
фактических замерах);
Обрамление дверей шахты- да;
Размер кабины (шир.хглуб.хвысот.)-920х 1020x1980 
мм;
Тип кабины- непроходная;
Размер проема- 650x1980 мм;
Расположение машинного помещения- вверху над 
шахтой;
Размеры машинного помещения. мм-2860х3645х2500 
(уточнить при фактических замерах);
Требования к огнестойкости- не менее Е-30; 
Пожарный режим- при пожаре лифт приходит на 1 
этаж и остается там с открытыми дверями; 
Диспетчеризация- да;
Машинное помещение лифта -  с перекрытием. 
Автономное аварийное освещение кабины, замена 
подводящего силового кабеля к электрошкафу в 
машинном помещении (при необходимости), 
двусторонняя переговорная связь кабины и 
обслуживающего персонала.
Наличие частотного преобразователя на главном 
приводе и приводе дверей лифта.
Пост управления устанавливается на уровне высоты 
инвалидной коляски.При внезапном отключении 
электроснабжения лифта кабина движется в сторону 
ближайшей остановки, открываются 
двери.Температурный режим работы лифтового 
оборудования+5 +40 градусов С



11 Требования к составу и
содержанию проектно-сметной 
документации

Состав проектно-сметной документации 
предусмотреть в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
г. № 87 с изменениями 2012 года;Градостроительным 
кодексом РФ и другими действующими нормативно - 
правовыми документами.

Проектно-сметнаядокументация должна состоять из 
текстовой и графической частей.
Состав разделов:
1 .Пояснительная записка;
2.Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения:планы машинного помещения, шахты, 
приямка, стен шахты с закладными деталями.
3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений подразделы:
Спецификация материалов и оборудования, 
ведомость объемов работ.
3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, 
аварийное; эвакуационное) и заземление 
оборудования;
4.Проект организации капитального ремонта;
5.Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов и оборудования;
6. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;
7. Мероприятия по охране окружающей среды;
8. Рабочие чертежи, деталировки, узлы;
9. Сметная документация;
10. Чертеж на заказ лифта.
Документация составляется на каждый 
проектируемый лифт.
Все разделы проектной документации выполняются 

в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в 
проектной документации архитектурных, 
технических и технологических решений объекта 
капитального ремонта, необходимых для 
производства строительных и монтажных работ, 
обеспечения оборудованием, изделиями и 
материалами или изготовления строительных 
изделий. Выполняются в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
стандартами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Материалы оформить в соответствии с ГОСТ
21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».
Текстовые и графические материалы, входящие в 
состав рабочей документации должны быть 
оформлены в соответствии с приказом Министерства



регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 
«Об утверждении правил выполнения и оформления 
текстовых и графических материалов, входящих в 
состав проектной и рабочей документации». 
Проектно-сметная документация должна быть 
выполнена в соответствии с действующими 
нормативно-техническими документами и правилами, 
а технические решения, принятые в рабочих 
чертежах, должны соответствовать требованиям 
противопожарных, санитарно-гигиенических и 
других норм, действующих на территории 
Российской Федерации и обеспечивать безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 
при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. В том числе при разработке проектной 
документации руководствоваться следующими 
документами:
- ТР ТС 011/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «Безопасность лифтов»; 
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЭ 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»;
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования 
безопасности к устройству и установке»;
-Приказ Министерства регионального развития РФ
№ 624 от 30.12.2009г.;
-Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектах»;
-ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы 
оценки соответствия лифтов при вводе в 
эксплуатацию»;
-  ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и 
грузовые.Требования пожарной безопасности». Утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73- 
ст.;
-Технический регламент таможенного союза 
«Безопасность лифтов ( ТР ТС 011/2011, утвержден 
Решением комиссии таможенного союза от 
18.10.2011г. № 824;
-Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85;
-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» 
Москва 1995г.;
- другой действующей нормативно-технической 
документацией.

12 ТреГования к оборудованию и Применяемое лифтовое оборудование должно иметь
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материалам. необходимые сертификаты соответствия РФ. 
Представить Заказчику на согласование технико­
экономическое обоснование выбранного 
оборудования с указанием производителя, 
грузоподъемности и габаритов кабины. 
Предусмотреть использование современного, 
серийно выпускаемого оборудования имеющего 
положительный опыт эксплуатации, 
сертифицированной и декларированной продукции. 
Предусмотреть использование материалов, 
удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям.
Выполнить проектирование без увеличения 
существующей мощности электропотребления. 
Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации энергоустановок. 
Применение импортного оборудования согласовать с 
Заказчиком отдельным документом.

13 Требования по энергетической 
эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а так же другими 
действующими нормативными документами и 
требованиями действующего законодательства РФ.

14 Треб ования по сроку гарантий 
и качеству результатов работ

1. Исполнитель несет ответственность за 
соответствие выполненных работ и документации 
действующим нормативным и законодательным 
требованиям РФ. требованиям Заказчика, исходным 
данным.
2. Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее составление проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе демонтажных, монтажных 
работ, а также в течение 24 календарных месяцев с 
начала эксплуатации объекта, отремонтированного 
на основании разработанной документации.
3. В случае обнаружения недостатков в проектно­
сметной документации Исполнитель по требованию 
Заказчика обязан безвозмездно устранить 
имеющиеся недостатки.

15 Требования к архитектурным и 
объёмно-планировочным 
решениям, к внутренней и 
наружной отделке здания

Отделка купе кабины- антивандальная в 
соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 
«Лифты пассажирские. Требования 
вандалозащищенности».
Приказные посты - негорючие материалы, 
вандалозащищенная аппаратура управления и 
индикации, соответствие техническим регламентам. 
Пол-алюминиевый рифленый лист.
Купе и двери кабины - из металлических модулей, 
окрашенных порошковыми эмалями.
Поручень круглый ( на задней стене кабины)-



нержавеющая сталь. 
Без зеркал.

16 Требования по технике 
безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04- 
2002 «Безопасность труда в строительстве»

17 Требования к обеспечению 
среды жизнедеятельности с 
учётом потребностей 
маломобильных групп 
населения

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», действующих 
строительных норм и правил РФ; Системы 
нормативных документов в строительстве 
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», стандартов и действующего 
законодательства РФ.

18 Устройства управления и 
сигнализации

Пост управления -  сенсорная панель. Речевой 
информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели 
направления кабины на этажах со звуковым 
оповещением о вызове и прибытии кабины. 
Фотоэлемент.

19 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны. мероприятий по 
предупреждению чрез­
вычайных ситуаций (раздел 
ИТМ ГОЧС)

Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС 
России по Оренбургской области и Федеральным 
законом 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а 
так же с другими действующими нормативными 
документами и требованиями действующего 
законодательства РФ.
Разработать раздел «Декларация пожарной 
безопасности».

20 Требования к разработке 
сметной документации

Сметную документацию составить в соответствии с 
требованиями МДС 81-35.2004 "Методика 
определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской федерации", введенной в 
действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя 
России от 05.03.2004г. №15/1.
Метод определения сметной стоимости -  базисно­
индексный.
Стоимость работ определить на основании ТЕР- 

2014 (Территориальных единичных расценок) в 
редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и 
изменений, выпущенных Минрегионом Россини и 
утвержденных постановлением Правительства 
Оренбургской области.
Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату 

утверждения проектной документации по видам 
работ.
Накладные расходы принять в соответствии с МДС 
81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-  
строителей и механизаторов), введенной в действие 
постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. 
Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 
81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие
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постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. 
№15.
Понижающие коэффициенты принять в 
соответствии с письмом Министерства 
регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 
27.11.2012 г..
При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР- 
2014 единичных расценок, стоимости материальных 
ресурсов, стоимости строительных механизмов 
стоимость данных ресурсов принять по сметно­
нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных 
коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР- 
2014.
Непредвиденные затраты принять в размере 1 %.
При отсутствии стоимости материалов и 
оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), 
стоимость определять по прайс-листам. В 
подтверждение принятой цены необходимо 
приложить не менее 3-х предложений от разных 
организаций со ссылкой на источник информации. 
Стоимостные предложения должны быть оформлены 
соответствующим образом (согласованы и заверены 
подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, 
стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах 
или без НДС, с учетом или без учета стоимости 
доставки, монтажа, наладочных работ).
Локальные сметные расчеты составить с 
применением программного комплекса "Гранд- 
СМЕТА".
В составе рабочей документации выполнить 
локальные сметы по рабочим чертежам в текущих 
ценах на момент окончания проектирования.

21 Требования к наличию 
лицензий или свидетельств на 
праг э выполнения проектных 
работ

Проектно-сметная документация должна быть 
разработана организацией, имеющей свидетельство 
СРО о допуске к работам (проектным), которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

22 Порядок согласования
проектно-сметной
документации

Проектно-сметная документация должна быть 
представлена Заказчику на рассмотрение и 
согласование.
Рассмотрение и согласование документации 
Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, 
установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О 
вводе в действие порядка согласования проектно­
сметной документации по работам плана 
капитальных вложений».
Сметная документация согласовывается с 
заказчиком.

23 Требования к оформлению и 
комплектованию

По завершении в установленные календарным 
планом сроки работ по контракту проектная
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организация передает по накладной Заказчику 
полный комплект проектной и рабочей 
документации в количестве 4 (четырех) экземпляров 
в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в 
электронном виде (текстовая часть в среде: Word. 
Excel; сметная документация в среде: Excel и 
формате программы ГРАНД; графическая часть в 
формате AutoCAD, прошедшей сертификацию 
соответствия. в том числе с подписями 
проектировщиков, ГИП, руководителя организации, 
заверенными печатью.

24 Требования о необходимости 
осуществления авторского 
надзора

В соответствии с действующем законодательством 
РФ.
Разработчик проектной и рабочей документации 
проводит авторский надзор за строительством 
объекта по отдельному контракту.

25 Приемка работ Приемка работ осуществляется по Акту сдачи- 
приемки научно-технической продукции.

26 Уточнение и дополнение 
задания

Настоящее задание может уточняться и дополняться 
в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

2016 г.

от Заказчика:
(ответственный представитель) 
Н ачальник отдела организации и 
контроля работтьо кадйпгальному 
ремонту Сидоров М.С.

« 2016 г
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