
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

2016 г.

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома , расположенного по адресу: О р е нбургскаяо бл а ст ь, Тюльганский 
____________________________________________ район, п. Тюльган, ул.Кирова 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда__________ ____
Сметная трудоемкость______________ ___

.5947477,72 руб. 
„865834,76 руб. 

6778,97 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 г

N9
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

! О
бщ

ая
 

ма
сс

а 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ТЕРр58-17-
3

Разборка покрытий кровель из волнистых и 
полуволн истых асбестоцементных листов 
(ОП п. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять ОЗП=1,ООб; 73=7,005)

100 м2 
покрытия 

кровли

10,59
1059 /100

2631,92 2627,14 4,78 27872,03 27821,41 50,62 24,512 259,58

2 ТЕРр58-3-
1

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.(разборка 
конька кровли)
(ОП п. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 03П= 1,005; Т3=1,005)

100 м труб и 
покрытий

0,64
64/100

981,1 980,19 0,91 627,9 627,32 0,58 9,1455 5,85

3 ТЕРр58-1-
1

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш обрешетки из брусков с 
прозорами
(ОП п. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 0311=1,005; Т3=1,005)

100 м2 кровли 7,894
789,4 /100

1975,9 1662,78 313,12 85,33 15597,75 13125,99 2471,76 673,6 15,2358 120,27
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4 ТЕРр58-1-

3
Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен 
(ОП п.1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять 034=1,005; Т3=1,005)

100 м2 кровли 7,894
789,4/100

3309,21 3023,33 285,88 77,86 26122,9 23866,17 2256,73 614,63 27,2154 214,84

5 ТЕРр58-1-
4

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш мауэрлатов 
(ОП п. 1.49аПри производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять ОЗП=1,005; ТЗ-1,005)

100 м2 кровли 7,894
789,4/100

921,98 738,18 183,8 50,14 7278,11 5827,19 1450,92 395,81 6,7636 53,39

6 ТЕРр69-9"
1
ПРИМЕНИ
ТЕЛЬНО

Очистка помещений от строительного 
мусора (сгребание и сбор голубиного помета 
и мусора на чердаке)

100 т мусора 0,47364
(789,4*0,1*0,6)/100

21368,73 21368,73 10121,09 10121,09 214,32 101,51

7 ТЕР12-01-
014-02

Утепление покрытий керамзитом 
(РАЗБОРКА)
(МДС36 п, 3.3,1,Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП-0,8; 
ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ=о,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0,8; 
ТЗМ~0,8)

1 м3 
утеплителя

230 432,96 260,64 172,32 42,14 99580,8 59947,2 39633,6 9692,2 2,432 559,36

8 ТЕР11-01-
011-01

Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм (ДЕМОНТАЖ)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 
бетонных и железобетонных конструкций 03п=0,8; 
ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх.; 73=0,8; 
ТЗМ=0,8)

100 м2 стяжки 7,894
789,4 /100

3707,72 3449,54 258,18 161,92 29268,74 27230,67 2038,07 1278,2 31,608 249,51

9 ТЕР11-01-
011-02

Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011- 
01 (ДЕМОНТАЖ)
(коэффициент до общей толщины слоя 30 мм ПЗ-2 
(ОЗП-2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 73=2; 
ТЗМ=2);
МДС36 п. 3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 
и железобетонных конструкций 03п=0,8; ЭМ-0,8 к 
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  расх.; 73=0,8; ТЗМ-0,8)

100 м2 стяжки 7,894
789,4/100

177,09 87,4 89,69 53,54 1397,95 689,94 708,01 422,64 0.8 6,32

10 ФССЦпг01
01-01-009

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: дров
(п.1.1.9 ОП Прил.1Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области ПЗ-1,1 (ОЗП-1,1; ЭМ-1,1; 
ЗПМ=1,1; МАТ=1,1))

1 т груза 20,676
34,46*0,6

114,98 114,98 2377,33

_ . . .

2377,33

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦпгОЗ-
01-01-010

Перевозка бетонных и ж/б изделий, 
стеновых и перегородочных материалов 
(кирпич, блоки, камни, плиты и панели), 
лесоматериалов круглых и пиломатериалов 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т, на расстояние 
до 10 км I класс груза 
(15Поясные коэффициенты к сметным ценам на 
перевозку грузов автомобильным транспортом: 
Республика Башкортостан, Алтайский край, 
Вопогодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская и Пермская области (за исключением 
Коми-Пермяцкого автономного округа). П3=1,1 
(ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 20,676
34,46*0,6

100,19 100,19 2071,53 2071,53

12 ФССЦпг01 
01 “02-009

Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: дров
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области /73=7,1 (ОЗП-1,1; ЭМ=1,1; 
ЗПМ-1,1; МАТ=1,1))

1 т груза 20,676
34,46V,6

114,98 114,98 2377,33 2377,33

13 ФССЦпгО!
01-01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную (птичий помет, мусор)
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского, 
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области П3=1,1 (ОЗП-1,1; ЗМ=1,1; 
ЗПМ-1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 47,364
789,4*0,1*0,6

543,7 543,7 25751,81 25751,81

14 ФССЦпг01
01-01-043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3 (керамзит, цементная стяжка)
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского,
Гайнского, Косинского, Кочевского районов),
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области П3=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ-1,1; 
ЗПМ-1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 135,4736
230*0,4+24,152*1,8

31,69 31,69 4293,16 4293,16

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦпгОЗ
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза (мусор, керамзит, 
цементная стяжка)
(15Поясные коэффициенты к сметным ценам на 
перевозку грузов автомобильным транспортом: 
Республика Башкортостан, Алтайский край, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская и Пермская области (за исключением 
Коми-Пермяцкого автономного округа), П3=1,1 
(ОЗП=1,1; ЭМ= 1,1; ЗПМ= 1,1; МА Т=1,1))

1 т груза 182,838
47,364*135,474

90,45 90,45 16537,7 16537,7

16 ФССЦпг01
01-02-038

Разгрузочные работы при автомобильных 
перевозках: заполнителей искусственных 
легких (аглопорит, гравий зольный, гравий 
керамзитовый, термозит, цементная стяжка 
и др.)
(п. 1.1.9 ОП Прил. 1 Поясной коэффициент: Пермский 
край (кроме Красновишерского, Чердынского, 
Гайнского, Косинского, Кочевского районов), 
Республика Башкортостан, Республика Алтай, 
Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 
Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, 
Челябинская области ПЗ-1,1 (03П=1,1; ЭМ~1,1; 
ЗПМ=1,1; МАТ-1,1))

1 т груза 182,838
47,364+735,474

49,1 49,1 8977,35 8977,35

17 ТЕР09-06-
001-01

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер 
(ДЕМОНТАЖ)
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций 03п=0,7; ЭМ-0,7 красх.; ЗПМ=0,7; МАТ-0 
красх.; ТЗ-0,7; ТЗМ=0,7)

1 т конструкций 0,08
0,04*2

7965,68 7340,8 624,88 63,6 637,25 587,26 49,99 5,09 62,643 5,01

Раздел 2. Кровля

18 ТЕР09-06-
001-01

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер

1 т конструкций 0,08
0,04*2

11629,98 10486,85 892,69 90,85 930,4 838,95 71,42 7,27 89,49 7,16

19 Прайс-
лист

Люк с щитовыми полотнами утепленные 
минераловатной плитой с деревянной 
обшивкой и защитой оцинкованной 
сталью

шт 2 10169,49 20338,98

20 ТЕР12-01-
017-01

Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм

100 м2 стяжки 7,894
789,4/100

10071,27 3230,47 1514,28 300,27 79502,61 25501,33 11953,73 2370,33 27,22 214,87

21 ТЕР12-01-
017-02

Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01
(до толщины 30 мм П3=15 (ОЗП=15; ЭМ-15 к расх.; 
ЗПМ-15; МАТ-15 к расх.; ГЗИ5; ТЗМ=15))

100 м2 стяжки 7,894
789,4/100

7211,76 1780,2 284,82 69 56929,63 14052,9 2248,37 544,69 15 118,41
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22 ТЕР11-01-
050-01

Устройство пароизоляции из 
полиэтиленовой пленки в один слой насухо

100 м2 
поверхности

7,894
789,4/100

7992,06 404,34 10,58 63089,32 3191,86 83,52 3,45 27,23

23 ТЕР12-01-
013-03

Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 
мастике в один слой

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,894
789,4/100

32034,64 5949,3 922,26 102,01 252881,45 46963,77 7280,32 805,27 45,54 359,49

24 ТСЦ-104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -48,78 2791,29 -136159,13

25 ТЕР12-01-
013-04

Утепление покрытий плитами на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12- 
СИ-013-03

100 м2 
утепляемого 

покрытия

7,894
789,4/100

26860,42 4606,33 883,58 102,01 212036,16 36362,37 6974,98 805,27 35,26 278,34

26 ТСЦ-104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на 
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 
9573-96)

м3 -48,78 2791,29 -136159,13

27 ТСЦ-104-
0233

Плиты теплоизоляционные: на основе 
базальтовых пород КТ кровля Н

м3 126,3 3859,86 487500,32

28 ТЕР10-01-
023-01

Укладка ходовых досок 100 м ходов 0,7
70/100

6365,24 437,92 89,44 14,84 4455,67 306,54 62,61 10,39 3,8 2,66

29 ТСЦ-102-
0077

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

м3 -0,84 4835,9 -4062,16

30 ТСЦ-102-
0077

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III 
сорта

м3 0,48
0,45+0,03

4835,9 2321,23

31 ТЕР10-01-
010-01

Установка элементов каркаса из брусьев 
(мауэрлат, стойки, балки, подкосы, лежни)

1 м3 
древесины в 
конструкции

8,43
1,54+1,23+0,02+0,01+0, 

08+0,16+4,05+1,34

11848,51 2592,68 203,66 99882,94 21856,29 1716,85 22,5 189,68

32 ТЕР10-01-
002-01

Установка стропил 1 м3 
древесины в 
конструкции

14,19
8,76+0,24+0,2+0,16+0,1
2+0,09+0,05+1,4*1,19+0

,02+0,43*0,22+1,31

12772,63 2750,92 257,83 27,83 181243,62 39035,55 3658,61 394,91 24,09 341,84

33 ТЕР10-01-
008-05

Устройство карнизов 100 м2 стен, 
фронтонов (за 

вычетом 
проемов) и 

развернутых 
поверхностей 

карнизов

1,6491
((0,645+0,4}*({71,2+0,86 
5)*2+11,95+0,865‘2 ))/ 

100

37516,72 16757,46 485,15 61868,82 27634,73 800,06 143 235,82

34 ТСЦ-203-
0367

Обшивка наружная и внутренняя из 
древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 
мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм

м3 -1,748 9519,19 -16639,54

35 ТСЦ-101-
3031

Профилированный настил окрашенный: С10- 
1000-0,5

т 0,76725
4,65*165/1000

55410,29 42513,55
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36 ТЕР08-07-
001-02

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м 
трубчатых для прочих отделочных работ 
(для устройства карнизов)

100 м2 
вертикальной 
проекции для 

наружных 
лесов

22,009
((71,2'2+0,953+11,95+0, 

953*2)'14)/100

7302,36 5162,58 36,99 160717,64 113623,2 814,11 43,5 957,39

37 ТЕР12-01-
020-01
ПРИМЕНИ
ТЕЛЬНО

Устройство кровель различных типов из 
металлочерепицы
(ОП п. 1.12.1При производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять ОЗП-1,005; ТЗ-1,005)

100 м2 кровли 10,59
1059/100

122915,47 22586,82 4378,88 311,65 1301674,83 239194,4 46372,34 3300,37 174,7394 1850,49

38 ТСЦ-102-
0291

Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м 
и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 
мм, I сорта

м3 -4,871 9548,98 -46513,08

39 ТСЦ-102-
0289

Доски антисептированные обрезные длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм II сорта

м3 -15,57 8970,51 -139670,84

40 ТСЦ-101-
4136

Металлочерепица «Монтеррей» м2 -1334 285,55 -380923,7

41 ТСЦ-102-
0291

Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м 
и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 
мм, I сорта

м3 1,68 9548,98 16042,29

42 ТСЦ-102-
0289

Доски антисептированные обрезные длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 
мм II сорта

м3 9,68 8970,51 86834,54

43 ТСЦ-101-
4277

Профилированный лист оцинкованный 
окрашенный: Н35-1000-0,6

т 9,39 84363,56 792173,83

44 ТЕР12-01-
011-01

Устройство колпаков над шахтами в два 
канала
(ОП п. 1.12.1При производстве работ на высоте более 
15 м, на каждый последующий метр высоты 
добавлять ОЗП-1,005; ТЗ-1,005)

1 колпак 24 2077,52 227,34 5,29 49860,48 5456,16 126,96 1,9396 46,55

45 ТЕР10-01-
003-01

Устройство слуховых окон 1 слуховое 
окно

1 2463,9 776,94 153,13 20,36 2463,9 776,94 153,13 20,36 6,63 6,63

46 ТЕР26-02-
018-01

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно­
капельного распыления для обеспечивания 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

100 м2 
обрабатываем 
ой поверхности

20,41
(1344,9+696,1) /100

2445,59 1686,59 738,57 22,31 49914,49 34423,3 15074,21 455,35 12,91 263,49

47 ТСЦ-113-
0430

Антисептик водный т 0,6123
2041 *0,3/1000

80110,38 49051,59

48 ТЕР12-01-
012-01

Ограждение кровель перилами 100 м 
ограждения

1,53
(3*51)/100

20239,02 811,56 388 53,82 30965,7 1241,69 593,64 82,34 6,67 10,21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ТСЦ-201-
0777

Конструктивные элементы вспомогательного 
назначения: с преобладанием профильного 
проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, 
соединяемые на сварке

т -0,459 63051,79 -28940,77

50 Прайс-
лист

Ограждение кровли КО 30.12Р м 153 904,24
1067/1,16

138348,72

51 ТЕР26-01-
037-01

Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме холодных 
поверхностей стен и колонн прямоугольных 
(утепление вентканалов)

1 м3 изоляции 7,1 11315,46 2647,99 524,92 80339,77 18800,73 3726,93 20,04 142,28

52 ТСЦ-102-
0025

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, lit сорта

м3 -0,355 5594,8 -1986,15

53 ТЕР15-01-
062-02

Наружная облицовка поверхности стен в 
горизонтальном исполнении по 
металлическому каркасу (с его устройством) 
металлосайд ингом без пароизоляционного 
слоя (облицовка поверхности вентканалов 
профлистом)

100 м2 
поверхности 
облицовки

1,42
142/100

108711,91 13396,35 1202,16 53,82 154370,91 19022,82 1707,07 76,42 106,19 150,79

54 ТСЦ-101-
3250

Покрытия зданий с повышенными 
архитектурными требованиями: сайдинг 
стальной с полимерным покрытием

м2 -167,6 322,31 -54019,16

55 ТСЦ-101-
3031

Профилированный настил окрашенный: С10- 
1000-0,5

т 0,7793
4,65467,6/1000

55410,29 43181,24

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3857251,7 843879,6 188713,5 21955,14 6778,97

Накладные расходы 744241,98

Сметная прибыль 388833,36

ВСЕГО по смете 5947477,72 6778,97

Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

167229,8 653,93

Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п. 19; 
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

20849,45 101,51

Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 3428655,13 3437,72

Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 141335,31 283,06

Погрузо-разгрузочные работы 43776,98

Перевозка грузов автотранспортом 18609,23

Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 л.9, Прим.п.1; Письмо от 
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

23733,61 12,17
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Деревянные конструкции (МДС81 -33.2004 Прил.4 п. 10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п. 10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 

ИП/12/ГС)
451281,98 776,63

Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АЛ-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 
№2536-И П/12/ГС)

327743,77 957,39

Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

244418,92 405,77

Отделочные работы (МДС81 -33.2004 Прил.4 п,15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- 
ИП/12/ГС)

122697,86 150,79

Итого 4990332,04 6778,97

В том числе:
Материалы 2824658,54

Машины и механизмы 188713,54

ФОТ 865834,76

Накладные расходы 744241,98

Сметная прибыль 388838,36

Непредвиденные расходы и затраты 1% 49903,32

Итого с непредвиденными 5040235,36

НДС 18% 907 242,36

ВСЕГО по смете 5 947 477,72 6778,97

(должность, подпись, расшифровка)
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